COMUNE DI POMARANCE

Provincia di Pisa

SCRITTURA PRIVATA

Scrittura Privata per gli interventi di “Manutenzione straordinaria fossette, chiaviche e

banchine strada comunale del Palagetto . =======

Codice CUP: F67H20 00068 000 4 Codice CIG”. Z872D504CE ===============

L'anno duemila ( ) e di questo il giorno

( )delmesedi __ ( ) tra le parti :

a) I'’Arch. Roberta Costagli, nata a Pomarance il 21/09/1962, in qualita di Direttore

del Settore Gestione del Territorio, domiciliata per la carica presso il Comune, la

guale interviene in esecuzione degli atti appresso indicati, in rappresentanza e per

conto del Comune di Pomarance - C.F. 00347520504, che nel contesto dell'atto

verra chiamato “Comune” e si costituisce in questo atto e lo stipula in forza dei poteri

che a lui derivano giusto provvedimento del Sindaco n. 32 del 31/12/2019, in atti; ==

b) il Sig. , hato a i/
(Codice Fiscale ), in qualita di
della ditta con sede in
codice fiscale e partita
iscritta _alla  C.C.ILAA. di al_n

come da certificato in atti, quale impresa affidataria degli

interventi di “Manutenzione straordinaria_fossette, chiaviche e banchine strada




-con Delibera della Giunta Comunale n. __ del _ / / e stato approvato |l

progetto definitivo redatto ai sensi dell’art. 23 comma 3 bis del D.L.gs. n. 50/2016 e

ss.mm.ii. degli interventi di “Manutenzione straordinaria fossette, chiaviche e

banchine strada comunale del Palagetto”, per un importo complessivo di € 45.000,00

- con Determinazione del Direttore del Settore Gestione del Territorio n. del

/ (gen.le ) si & provveduto ad affidare definitivamente a

seguito della verifica dei requisiti, il scrittura privata in oggetto allimpresa sopra

indicata provvedendo, altresi all'imputazione

della spesa complessiva di € 45.000,00 (Euro quarantacinquemila/00) e alla

conseguente modifica del quadro economico di progetto;

-che alla spesa relativa ai lavori in oggetto viene fatto fronte come indicato nella

citata determinazione del Direttore del Settore Gestione del Territorio n. del

-che sono stati assegnati al seguente appalto il codice CUP F67H20 00068 000 4 e

il codice CIG Z872D504CE che devono essere riportati in tutti i bonifici relativi a

ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, nonché da eventuali

subappaltatori e subcontraenti, ai sensi dell’art. 3, comma 5, della legge n. 136/2010

e s.m.i.;

- € stata accettata in sostituzione della prestazione in numerario della cauzione

definitiva dovuta a garanzia degli obblighi da assumere con il scrittura privata in

argomento, la polizza fideiussoria n. rilasciata in data _ / /

dalla dell'importo di €. con durata

della garanzia pari a quanto previsto dallo schema tipo 1.2 del D.M. 123 del

12/03/2004 e comunque fino ad espressa autorizzazione di svincolo da parte del




Comune, cifra corrispondente al 50% dell'importo dovuto, in quanto la suddetta

Impresa ha presentato la certificazione del

sistema di qualita conforme alla norma UNI EN ISO 9 001:2008 rilasciata da

ICMQ, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D. L.gs. 50 del 18/04/2016 e s.m. e i.;

- & stato acquisito il DURC ai sensi del D.M. 30/01/2015, dal quale risulta che

-che é stata acquisita la comunicazione antimafia prevista dal D.Lgs. n. 159/2011 e

successive  modifiche ed integrazioni; ===========

L'Appaltatore e il Responsabile del Procedimento hanno sottoscritto il verbale dal

guale risulta che permangono le condizioni che consentono I'immediata esecuzione

dei lavori oggetto del presente atto. ============

-che si ¢ stabilito di addivenire alla sottoscrizione del presente atto.

-che é ora intenzione delle parti far risultare cio in forma valida e legale, si stipula la

seguente:

SCRITTURA PRIVATA

ARTICOLO 1) (Generalitd)

Le premesse di cui sopra fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. ===

ARTICOLO 2) (Oggetto del scrittura privata)

L'Arch. Roberta Costagli, nella sua qualita di Direttore del Settore Gestione del

Territorio e in rappresentanza del Comune come sopra specificato, sottoscrive con

l'impresa codice fiscale e partita

che come sopra rappresentata accetta, il presente

scrittura privata di appalto dei lavori indicati nella premessa e come successivamente

sommariamente specificati nel capitolato speciale d’appalto, allegato al presente




sotto la lettera “A” a formarne parte integrante e sostanziale e promette e si obbliga

di far pagare I'ammontare dei lavori nei modi e termini di cui agli articoli seguenti. ==

Il Sig. , in nome e per conto dell'lmpresa che rappresenta,

si obbliga a far eseguire i lavori di cui in parola e si dichiara edotto degli obblighi che

col presente atto viene ad assumere ai sensi e per gli effetti del Codice dei Contratti

Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, di

seguito chiamato “Codice”, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, di seguito denominato

Regolamento, per le parti non abrogate dal D. Lgs. n. 50/2016, della Legge Regione

Toscana 13/07/07 n. 38 e s.m. e i. di seguito denominato “L.R.T. n. 38/07 e s.m.i",

per le disposizioni compatibili con il D. Igs. n. 50/2016, del Capitolato Generale

d’appalto dei lavori pubblici — Decreto Ministero Lavori pubblici 19/04/2000 n. 145,

per quanto vigente, di seguito denominato Capitolato Generale, e si impegna,

pertanto a curarne 'esatta osservanza. ==========

Agli effetti della presente scrittura privata di appalto, [limpresa

elegge il proprio domicilio legale in Pomarance,

presso la sede del COMUNE, posta in Piazza Sant’Anna n. 01, dove potranno

essere validamente fatte tutte le comunicazioni e notifiche in dipendenza del

presente atto.

Per tutto quanto non espressamente previsto le parti si rifanno alle vigenti

disposizioni di legge in materia. ================

ARTICOLO 3) — (Descrizione sommaria delle opere ele  nco delle lavorazioni e

delle somministrazioni)

Le opere che formano oggetto del scrittura privata possono riassumersi come

appresso, salvo quanto previsto nelle Specifiche tecniche facenti parti del progetto

definitivo approvato con Delibera della Giunta Comunale n del [/




nonché delle piu precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite

- Ripristino del sistema di raccolta delle acque meteoriche ==============

- Rifacimento delle banchine laterali dissestate

ARTICOLO 4) — (Ammontare della scrittura privata)

L'importo complessivo dei lavori compensati a misura compresi nell’appalto, come

da progetto, ammontava ad € 35.038,60 (Euro trentacinquemilazerotrentotto/60)

comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari ad €

2.922,30 (Euro duemilanovecentoventidue/30 ), per cui I'importo complessivo dei

lavori soggetto a ribasso dasta ammontava ad € 32.116,30 (Euro

trentaduemilacentosedici/3 0), come segue: per lavori categoria OG3 - “Strade,

autostrade ecc. .................. .Le cifre precedentemente elencate che indicano gli

importi presuntivi delle diverse categorie di lavori a misura, potranno variare in piu o

in meno per effetto di variazione nelle rispettive quantita e cid tanto in via assoluta

guanto nelle reciproche proporzioni, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 106 del D.

Lgs. n. 50/2016. Preso atto del ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede di gara,

limporto contrattuale €& quantificato in € (Euro

/__) ivi comprese le spese relative agli oneri per la

sicurezza per € 2.922,30 (Euro duemilanovecentoventidue/30 ) non soggette a

ribasso. L'importo contrattuale & al netto dell'lva ed € fatta salva la liquidazione

finale. ===== 1| scrittura privata & stipulato a misura per cui I'elenco prezzi unitari

contrattuali & costituito dai prezzi unitari offerti in sede di gara, il cui elenco € allegato

al presente atto sotto la lettera “B” a formarne parte integrante e sostanziale, Essi

sono fissi ed invariabili, ====================== E’ esclusa

la_revisione prezzi e cio anche in deroga allarticolo 1664 del codice Civile




L'appaltatore dichiara che ha tenuto conto, in base a calcoli di sua convenienza ed a

tutto suo rischio, oltre che di tutti gli oneri menzionati, anche di tutte le particolari

lavorazioni, forniture e rifiniture eventuali che fossero state omesse negli atti e

documenti del presente appalto, ma pur necessarie per rendere funzionali le opere in

ogni loro particolare e nel loro complesso, onde dare le opere appaltate complete e

rispondenti sotto ogni aspetto al progetto ed allo scopo cui sono destinate. =======

Nel prezzo contrattuale si intende quindi sempre compresa e compensata ogni

spesa principale ed accessoria, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano d’opera

specializzata, qualificata e comune, ogni opera provvisionale necessaria, ogni carico,

trasporto e scarico in ascesa ed in discesa, ogni onere e costo per il trasporto e

conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta ed ogni ulteriore onere

connesso allo svolgimento dei lavori, ogni lavorazione e magistero per dare i lavori

completamente ultimati nel modo prescritto e cid anche quando non sia stata fatta

esplicita dichiarazione negli atti di appalto, tutti gli oneri ed obblighi derivanti, cosi

come precisati nel capitolato speciale d'appalto, ogni spesa generale nonché I'utile

ARTICOLO 5) — (Direzione dei Lavori)

La Direzione dei Lavori per la parte di competenza del comune sara curata per il

Comune di Pomarance dal Geom. Edoardo Bassanello. Al direttore dei lavori

competono i poteri ed i compiti di cui al D. Lgs. 50/2006 e del D.P.R. n. 207/10 per le

parti non abrogate. L’appaltatore & tenuto, in caso di infortuni sul lavoro del

personale impiegato in cantiere, a darne immediata comunicazione scritta alla

Direzione Lavori. ============—===—===—===—===—=======

ARTICOL O 6) — (Responsabile unico del procedimento)




| compiti e le attribuzioni che in base alla normativa in materia sui lavori pubblici sono

attribuiti al Responsabile unico del Procedimento, competono ad un funzionario del

Comune di Pomarance, individuato nell’Arch. Roberta Costagli, appartenente al ruolo

tecnico che svolgera quindi funzioni analoghe a quelle assegnate dal D. Lgs.

50/2016 e dal D.P.R. n. 207/10 per le parti non abrogate, al responsabile unico del

procedimento_ e e e e e e g

Articolo 7 — (Documenti che fanno parte della scrit ~ tura privata)

Fanno parte integrante del presente scrittura privata, anche se non materialmente

allegati allo stesso, limitatamente a quanto non disciplinato dal presente scrittura

-gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;

ARTICOLO 8) — (Capitolato speciale d’appalto)

L'appalto viene concesso ed accettato sotto la piena, assoluta, inderogabile e

inscindibile osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita

desunti e risultanti dal capitolato speciale d’appalto, parte amministrativa, integrante

il progetto, allegato al presente sotto la lettera “A” a formarne parte integrante e

sostanziale, nonché delle prescrizioni ed indicazioni delle tavole grafiche progettuali,

che limpresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono

integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. ====

L'Appaltatore, sottoscrivendo la presente scrittura privata, dichiara di ben conoscere

lo stato dei luoghi ove dovra svolgersi il lavoro, e di aver preso piena conoscenza e

visione di ogni circostanza che possa influire sui lavori stessi, e di averne tenuto

debito conto nella formulazione della propria offerta, che pertanto € da ritenersi per

lui congrua e remunerativa. ====================

ARTICOLO 9) — (Variazioni al progetto e al corrispe _ttivo)




Nel caso in cui il Comune, tramite la Direzione dei Lavori, ritenesse di dover

introdurre modifiche o varianti in corso d’esecuzione, anche in diminuzione, non

sostanziali né tali da alterare la natura generale del scrittura privata, le stesse

dovranno rispettare quanto previsto dall'art. 106 del Codice; eventuali nuovi prezzi

saranno concordati mediante apposito verbale. ==

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e), del d.Ilgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la

stazione appaltante si riserva di apportare modifiche al contratto, nel rispetto del

comma 4 del medesimo articolo, che potranno rendersi necessarie o opportune allo

scopo di migliorare la funzionalita o la qualita dell'opera oggetto del contratto. Dette

modifiche non potranno superare il 15% dell'importo contrattuale.

Il Direttore dei Lavori redige apposita relazione, da inviare al R.U.P., nella quale

indica i motivi per i quali si rende necessaria la modifica o la variante al contratto in

corso, nel rispetto dell'art. 106 del codice ====

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice il Comune pu® ordinare, durante

'esecuzione del scrittura privata, una variazione delle prestazioni fino alla

concorrenza di un quinto dell'importo dell’appalto e I'appaltatore é tenuto ad eseguire

le variate prestazioni agli stessi patti, prezzi e condizioni del scrittura privata

originario, salva I'eventuale applicazione di nuovi prezzi concordati, € non ha diritto

ad alcuna indennita ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. ==

ARTICOLO 10) — (Avvio dell’'esecuzione della scrittu  ra privata)

Sara proceduto all’avvio dell’esecuzione della scrittura privata entro 30 giorni dalla

data di stipulazione, fatta salva I'esecuzione d’urgenza di cui all’art. 32, comma 8, del

Articolo 11) — (Inizio e termine per I'esecuzione - penali)

L'lmpresa dovra dare ultimati i lavori di cui al presente scrittura privata di appalto




entro il termine di giorni 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti

dalla data del verbale di consegna. =============

In caso di ritardo sara applicata una penale giornaliera determinata nella misura, per

ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, dello 1 (uno) per mille dellammontare

netto contrattuale, il cui ammontare complessivo non potra comunque superare il

10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. Se il ritardo dovesse essere superiore

a 100 (cento) giorni, corrispondente al limite massimo del’ammontare della penale,

(10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale) a partire dalla data di consegna, il

Comune potra procedere alla risoluzione della presente scrittura privata ========

L’Appaltatore dovra comunicare per iscritto a mezzo p.e.c. alla direzione dei lavori

l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta. ===

Le penali saranno applicate in corso d'opera attraverso detrazioni sui SAL o sul

corrispettivo finale. Per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori, inoltre

'appaltatore & tenuto a rimborsare le spese per direzione, assistenza e sorveglianza

occorse per il maggior tempo dell’'esecuzione. ==

ARTICOLO 12) — (Programma di esecuzione dei lavori)

Non appena aggiudicati i lavori, € obbligo dell'impresa appaltatrice procedere, nel

termine di 15 giorni, allimpianto del cantiere tenendo in particolare considerazione la

situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che

nell'installazione e nella gestione del cantiere ci si dovra attenere alle norme di cui al

Testo Unico in materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs

81/2008, nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale

e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d’'opera e delle attrezzature di cantiere.

Trascorso il termine di 15 giorni dalla data del verbale di consegna (0 del primo

verbale di consegna parziale) senza che I'appaltatore abbia iniziato i lavori, sara




applicata alllmpresa una penale di € 50,00= (euro cinquanta/00) per ogni giorno di

ritardo, penale che sara annotata dal Direttore dei Lavori nel Registro di Contabilita e

sara computata a debito dell'lmpresa nel primo stato di avanzamento. Qualora il

ritardo si protragga per oltre 30 giorni dalla data del verbale di consegna (o dal primo

verbale di consegna parziale), il Comune avra la facolta di procedere alla risoluzione

della scrittura privata —=——————————————————————=—

Entro 10 giorni dalla sottoscrizione della scrittura privata, I'’Appaltatore presentera

alla Direzione dei Lavori una proposta di programma di esecuzione dettagliato per

'esecuzione delle opere che dovra essere redatto secondo quanto previsto nel

capitolato speciale d’appalto, tenendo conto del tempo concesso per dare le opere

ultimate entro il termine fissato dalla presente scrittura privata. Il programma dei

lavori sara dettagliato e corredato di diagramma/i cartesiano/i o di altri grafici dai

quali si rilevino chiaramente anche le previsioni d'inizio, andamento e

completamento delle principali categorie di lavoro. Dal programma dei lavori dovra

c) l'ordine, il ritmo e le modalita di approvvigionamento dei materiali da costruzione; =

d) la dettagliata descrizione, ubicazione ed indicazione della possibile produzione

giornaliera di tutti gli impianti e mezzi d'opera previsti da impiegare, e, in particolare,

degli impianti per la produzione dei calcestruzzi e dei bitumi; la provenienza dei

materiali per la confezione dei calcestruzzi stessi e dei bitumi, con risultati di prove

preliminari eseguite con i detti materiali; le modalita del trasporto del calcestruzzo e

dei bitumi dagli impianti di confezione alle varie zone di impiego; ===============

T




e) i termini entro i quali I'lmpresa si impegna a consegnare al Comune i singoli gruppi

di opere regolarmente funzionanti. =============

Entro quindici giorni dalla presentazione, il Responsabile Unico del Procedimento,

sentita la Direzione dei lavori, comunichera all’Appaltatore I'esito dell’esame della

proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito I'approvazione,

I'Appaltatore entro 10 giorni, predisporra una nuova proposta oppure adeguera

quella gia presentata secondo le direttive che avra ricevuto. Decorsi 10 giorni dalla

ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia

espresso, il programma operativo si dara per approvato. La proposta approvata sara

impegnativa per I'Appaltatore, il quale rispettera i termini di avanzamento mensili ed

ogni altra modalita proposta, salvo modifiche al programma operativo in corso di

attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere segnalate

alla Direzione dei lavori ed approvate dal Responsabile Unico del Procedimento, o

che potranno essere ordinate dalla Direzione dei Lavori.

-delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere;

-della riduzione o sospensione delle attivita di cantiere per festivita o godimento di

-dell’eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove

previsto.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a

responsabilita dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione

all'eventuale incremento della scadenza contrattuale. Fventuali aggiornamenti del




programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'lmpresa appaltatrice e che

non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore

dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessita ed attendibilita

per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

L'accettazione del programma da parte del Direttore dei lavori non costituisce

tuttavia assunzione di responsabilita alcuna del medesimo per quanto concerne la

idoneita e l'adeguatezza dei mezzi e dei provvedimenti che I'lmpresa intendera

adottare per la condotta dei lavori; si conviene pertanto che, verificandosi in corso

d'opera errori od insufficienze di valutazione, e cosi pure circostanze impreviste,

IImpresa dovra immediatamente farvi fronte di propria iniziativa con adeguati

provvedimenti, salvo la facolta del Comune di imporre quelle ulteriori decisioni che, a

proprio insindacabile giudizio, riterra necessarie affinché i lavori procedano nei tempi

e nei modi convenienti, senza che per questo I'lmpresa possa pretendere compensi

od indennizzi di alcun genere, non previsti nel presente capitolato speciale d’appalto.

Le opere appaltate dovranno venire sviluppate secondo un ordine preordinato tale

che, oltre a garantire la loro completa ultimazione e funzionalita nel termine

contrattuale, consenta anche, ove richiesto dal Comune, l'anticipata e graduale

entrata in esercizio di parti autonome delle opere. Resta sempre salvo il diritto del

Direttore dei lavori di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un

prestabilito termine di tempo o di disporre I'ordine d'esecuzione dei lavori nel modo

che riterra piu conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti

dall'esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza

che I'Impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. Sotto

le suddette condizioni I'lmpresa avra la facolta di sviluppare i lavori nel modo che

credera piu conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale,




purché esso, a giudizio del Direttore dei lavori, non riesca pregiudizievole alla buona

riuscita delle opere ed agli interessi del Comune.

ARTICOLO 13) — (Obblighi di tracciabilita dei fluss i finanziari)

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., tutti i

movimenti finanziari relativi alla presente scrittura privata di appalto debbono essere

registrati su apposito/i conto/i corrente/i dedicato/i e debbono essere effettuati

esclusivamente tramite bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti di

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni. In tali

documenti debbono essere riportati il codice CIG Z872D504CE ed il codice CUP

F67H20 00068 000 4 assegnati al presente intervento. Le parti, con la sottoscrizione

della presente scrittura privata, assumono tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi

finanziari come disciplinati dalla legge n. 136/2010 e s.m.i. e come individuati

analiticamente nel capitolato speciale d’appalto del presente appalto, cui si rinvia

quale parte integrante di questa scrittura privata. Le parti prendono atto che

costituisce causa di risoluzione della presente scrittura privata I'effettuazione di

anche una sola transazione senza I'utilizzo del bonifico bancario o postale oppure di

altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilita dei flussi finanziari.

L'appaltatore si impegna, altresi, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto o

subcontratti apposita clausola con la quale le parti assumono gli obblighi di

tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i., honché

'impegno a comunicare immediatamente al Comune di Pomarance ed alla Prefettura

di Pisa la notizia dell'inadempimento della propria controparte agli_obblighi di

tracciabilitd ed a trasmettere allo stesso Comune di Pomarance copia della scrittura

privata sottoscritta

ARTICQOL O 14) — (Oneri ed obblighi diversi a carico dell’Appaltatore —




responsabilita dell’ Appaltatore)

L'appaltatore si impegna a rispettare tutti gli oneri ed obblighi contenuti nella

presente scrittura privata, nonché nel capitolato speciale d'appalto facente parte

integrante e sostanziale del presente atto. Ai sensi dell’art. 24 della L.R.T. n. 38/07, &

altresi fatto obbligo all'appaltatore di informare immediatamente la stazione

appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso

della scrittura privata con la finalita di condizionarne la regolare e corretta

esecuzione. Le parti danno atto che I'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non

essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. 12 marzo

1999 n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

ARTICOLO 15) — (Pagamenti in acconto)

Per le modalita di effettuazione dei pagamenti nel rispetto degli obblighi di

tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i., si applica

guanto previsto al precedente articolo 13 e dal capitolato speciale d’appalto oggetto

della presente scrittura privata e sua parte integrante e sostanziale.

L'impresa avra diritto a pagamenti in acconto, in corso

d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e della ritenuta dello

0,5% di cui all'art. 30 co.5 del Codice, raggiunga la cifra di €. 15.000,00 (euro

quindicimila/00). ============= Per ci0 che riguarda le modalita e i tempi di

effettuazione dei pagamenti, le conseguenze in caso di irregolarita contributive e/o

assicurative dell'appaltatore o di uno o piu subappaltatori risultanti dal D.U.R.C., le

conseguenze in caso di ritardo nei pagamenti delle retribuzioni al personale

dipendente dell’appaltatore e/o del subcontraente, si applica quanto previsto nel

capitolato speciale d’appalto facente parte integrante e sostanziale del presente atto

Ai_sensi dell’art. 105, comma 13, del d.gs. n




50/2016 ed esclusivamente nei casi ivi previsti il Comune di Pomarance

corrispondera direttamente al subappaltatore, cottimista, prestatore di servizi,

fornitore di beni o lavori, I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

E’ possibile chiedere

l'anticipazione del prezzo, pari al 20% dellimporto contrattuale, prima della

sottoscrizione della presente scrittura privata di appalto e previa costituzione, ai

sensi dell'art. 35 comma 18 del d.Igs. n. 50/2016, di garanzia fideiussoria bancaria o

assicurativa di importo pari all’anticipazione medesima maggiorato del tasso di

interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso

dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte delle

stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con [I'obbligo di

restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili,

secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali

con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione. ===================

Ai sensi dellart. 4, comma 4 del D.lgs. 231/2002, data la complessita del

procedimento ex art. 48bis del D.P.R. 602/1973, D.Igs. 50/2016, D.P.R. 207/2010

nelle parti vigenti, in materia di verifica dei requisiti del contraente e della prestazione

de qua, si pattuisce che il pagamento & previsto entro 60 giorni dalla data di

ricevimento della fattura, o dalla data di esigibilita del credito, senza che I'Appaltatore

possa pretendere interessi, indennizzi o risarcimenti, fatta salva I'applicazione di

termini superiori ai sensi del predetto art. 4 unitamente a quanto previsto dal D.Igs.

50/2016 e D.P.R. 207/2010 nelle parti vigenti. =

L 'emissione, la trasmissione ed il ricevimento della fattura dovranno seguire le norme

di cui al regolamento ex D.M. 3 aprile 2013, n. 55




Tutti i pagamenti verranno disposti, per il solo corrispettivo indicato in fattura al netto

dell'lVA -ai sensi dell’art. 1, co. 629, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, “Legge di

Stabilita 2015” -a mezzo di mandati emessi dal Comune, intestati alla ditta

appaltatrice. Il versamento dell'imposta indicata in fattura sara effettuato direttamente

dal’Amministrazione appaltante secondo le modalita e i termini indicati con decreto

Ministero dellEconomia e delle Finanze 23.1.2015, ai sensi dell’art. 17-ter del d.P.R.

n. 633/1972 e ss.mm.ii.

L'impresa, per ottemperare a quanto disposto dalla citata normativa, dovra emettere

regolare fattura con l'annotazione "scissione dei pagamenti". =================

Il certificato di pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia

'ammontare, verra rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

| materiali approvvigionati nel cantiere, sempre che siano stati accettati dalla

Direzione dei Lavori, verranno compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i

pagamenti suddetti in misura non superiore alla meta del loro valore secondo quanto

disposto dall’art. 180 del D.P.R. 207/10. =======

Per cid che riguarda le modalita di effettuazione dei pagamenti, le conseguenze in

caso di irregolarita contributive e/o assicurative dell’appaltatore o di uno o piu

subappaltatori risultanti dal D.U.R.C., le conseguenze in caso di ritardo nei

pagamenti delle retribuzioni al personale dipendente dell’appaltatore, del/i

subappaltatore/i e/o del/i sub-contraente/i, si applica quanto previsto nel capitolato

speciale d’appalto allegato, quale parte integrante, della presente scrittura privata. =

| pagamenti verranno disposti a mezzo di mandati emessi dal Comune, intestati alla

ditta aDDaltatriCG. ——————m—m—m—m—m—m—m————

ARTICOL O 16) — (Certificato di regolare esecuzione  — consegna dei lavori —

pagamento a saldo)




Entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione lavori si procedera all’emissione del

Certificato Regolare Esecuzione. ================

Il Certificato di Regolare Esecuzione, soggetto ad approvazione da parte della

stazione appaltante, ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi

due anni dalla sua emissione. Decorso il biennio, il Certificato di Regolare

esecuzione si intende tacitamente approvato ancorche I'atto formale di approvazione

non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. =====

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere

effettuato, nel rispetto dell’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di

tracciabilita dei flussi finanziari, non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del

certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione

dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile. Sino

all'approvazione del C.R.E ed alla presa in consegna dellopera da parte

dellAmministrazione, I'lmpresa ha l'obbligo della custodia e della manutenzione

ordinaria e straordinaria dell'opera comprese le parti eseguite da altre Ditte per conto

dellAmministrazione o da questa direttamente.  Contemporaneamente

all'approvazione del C.R.E, sara restituita la ritenuta dello 0,5% a garanzia degli

obblighi dell'lmpresa sulla tutela dei lavoratori, effettuata a norma dell'art. 30, comma

5, del d.Igs. n. 50/2016, e sara insieme pagato all'lmpresa l'eventuale credito residuo

della stessa per i lavori eseguiti. =============

La liguidazione del saldo potra avvenire previa acquisizione da parte del Comune del

D.U.R.C. e con le stesse modalita e condizioni evidenziate al precedente art. 15. ==

Anche dopo l'approvazione del C.R.E e la presa in consegna dei lavori da parte

dell Amministrazione, permane la responsabilita delllmpresa a norma dell'art. 1669

c.c. Ferme restando tutte le suddette disposizioni di questo articolo,




'Amministrazione ha sempre il diritto di eseguire verifiche durante i lavori e di

richiedere all'lmpresa la consegna delle parti dei lavori completate, ai sensi degli artt.

1665 e ss.c.c.

Articolo 17) — (Trattamento dei lavoratori)

Nell’'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'lmpresa

appaltatrice € tenuta ad osservare, integralmente, il trattamento economico e

normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il

settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori. L'impresa si obbliga, altresi, ad

applicare la scrittura privata o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino

alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci. | suddetti

obblighi vincolano I'lmpresa, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o

se receda da esse, e cio indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla

struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione

giuridica, economica o sindacale. L'Impresa & responsabile in solido, nei confronti

del Comune, dellosservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali

subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti. Il fatto che il subappalto non sia stato

autorizzato, non esime I'lmpresa dalla responsabilita di cui al comma precedente e

ci0 senza pregiudizio degli altri diritti del Comune. L'Impresa appaltatrice & inoltre

obbligata ad applicare integralmente le disposizioni di cui all'art. 105 c. 9 del Codice.

L'lImpresa € inoltre obbligata al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse

Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore

risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.

L'Impresa é altresi obbligata al pagamento delle competenze spettanti agli operai per

ferie, gratifiche, ecc. in conformita alle clausole contenute nei patti nazionali e

provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola. Tutto quanto sopra secondo il scrittura




privata nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma del

presente scrittura privata. La regolarita contributiva ed assicurativa dell'Impresa

appaltatrice e delle Imprese subappaltatrici, sara verificata dal Comune prima

dell'emissione di ogni singolo stato avanzamento, mediante acquisizione del

Documento Unico di Regolarita Contributiva. L'Impresa appaltatrice & responsabile in

solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi

dell'art. 29 del d.Igs. n. 276/2003. =============

Articolo 18) — (Sicurezza dei lavori)

Con la sottoscrizione del presente atto l'appaltatore si obbliga a rispettare ed

applicare integralmente quanto previsto dal D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 Testo unico in

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché a fornire

tutti gli elaborati, dati ed informazioni che verranno richiesti dal Coordinatore per la

sicurezza nella fase di esecuzione, dal committente o dal responsabile dei lavori.

L'appaltatore si obbliga a redigere e consegnare entro 30 giorni dall'aggiudicazione e

comunque prima della consegna dei lavori, le integrazioni al piano generale di

sicurezza e coordinamento o un piano sostitutivo del p.s.c. nei casi in cui questo non

sia previsto ai sensi del d.Igs. n. 81/2008 ed il piano operativo di sicurezza. =======

Ai sensi dell’art. 23, commi 4, 5 e 6, della L.R.T. n. 38/2007 e s.m., I'appaltatore &

tenuto, altresi, a svolgere momenti formativi mirati al singolo intervento oggetto

dell'appalto. Gli interventi formativi, elaborati con tecniche di comprensione adeguate

ed implementati in coincidenza di eventuali e significative variazioni del ciclo

produttivo, debbono essere estesi ad ogni soggetto che, a qualunque titolo, anche di

lavoro autonomo, si trovi ad operare nel cantiere. L'appaltatore & altresi tenuto ad

ottemperare alle prescrizioni del D.l gs 81/2008 in materia di prevenzione nei luoghi

di lavoro. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove




disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze

intervenute nel corso dell’appalto, nonché ogni qualvolta l'appaltatore intenda

apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da

impiegare_ e

Articolo 19) — (Disciplina del subappalto e affidam  ento a cottimo)

L'affidamento in subappalto di parte delle prestazioni deve essere sempre

autorizzato dal Comune ed € subordinato al rispetto delle disposizioni di cui alla

Legge 14 giugno 2019 n. 55 di conversione del D.L. 18 aprile 2019 n. 32 tenendo

presente che la quota subappaltabile non puo essere superiore al 40% della scrittura

privata. Eventuali variazioni di oggetto, incremento di importo o di variazione dei

requisiti del subappaltatore, devono essere oggetto di nuova autorizzazione

integrativa.======

L'aggiudicataria €, altresi, solidalmente responsabile con il subappaltatore degli

adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla

normativa vigente nonché dell'integrale osservanza, sempre da parte del

subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito

del subappalto, del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi

nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le

prestazioni. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale

dipendente del subappaltatore o del cottimista, nonché in caso di inadempienza

contributiva risultante dal DURC, si applicano le disposizioni di cui all’art. 30, commi

5 e 6, del Codice. Incombono anche sul subappaltatore e sul subcontraente gli

obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.. A tal

fine i relativi contratti dovranno contenere, a pena di nullita, apposita clausola con cui

le parti assumaonao tali obblighi. Al fine di rendere passibile la verifica di quanto sopra,




copie dei contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subappaltatori ed i subcontraenti

debbono essere consegnate alla stazione appaltante. Per cio che riguarda la

procedura di autorizzazione al subappalto, le cause di revoca della medesima e la

disciplina dei subcontratti, si applicano le disposizioni contenute nel Capitolato

Speciale dell'appalto oggetto della presente scrittura privata. Si da atto che in sede di

offerta I'Appaltatore ha dichiarato che intende subappaltare :

nella quota massima del 40%

ARTICOLO 20) — (Divieto di cessione della scrittura  privata)

La presente scrittura privata non pud essere ceduta, a pena di nullita, ai sensi

dell'art. 105, comma 1, del Codice. E’ fatto salvo quanto stabilito dall’art. 106, comma

1 lettera d) del Codice. =======================

ARTICOLO 21) — (Risoluzione e recesso)

Per la risoluzione della scrittura privata trova applicazione l'art. 108 del Codice. La

scrittura privata si risolve in presenza di una o piu delle condizioni previste dall'art.

108, comma 1. La scrittura privata si risolve di diritto nei casi indicati dall'art. 108,

comma 2.. Per l'esecuzione d'ufficio 'Amministrazione potra disporre di tutte le

somme dovute all'lmpresa per prestazioni eseguite, contabilizzate e non e di quelle

depositate a garanzia per cauzione e delle somme dovute o depositate a qualsiasi

altro titolo. Costituiscono altresi motivo di risoluzione del scrittura privata per grave

2) il ripetersi su piu di un pagamento in acconto di ritardi nella corresponsione delle

retribuzioni al personale dipendente della ditta appaltatrice risultanti da attivazione

delle procedure di cui all'art. 30 comma 6 del Codice




Il mancato utilizzo, per le transazioni, del bonifico bancario o postale ovvero di altro

strumento idoneo a consentire la piena tracciabilita finanziaria costituisce causa di

risoluzione della presente scrittura privata. ====

Costituisce, altresi, causa di risoluzione del presente rapporto contrattuale la

violazione, da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo dellimpresa esecutrice, degli

obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al

D.P.R. n. 62/2013 e del codice di comportamento integrativo del Comune di

Pomarance, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 7 del 14/01/2014, che,

in copia, sono consegnali alla sottoscrizione della scrittura privata.

Il mancato utilizzo, per le transazioni, del bonifico bancario o postale ovvero di altro

strumento idoneo a consentire la piena tracciabilita finanziaria costituisce causa di

risoluzione della presente scrittura privata. Per il recesso dalla scrittura privata trova

applicazione l'art. 109 del Codice. La stazione appaltante, esperite infruttuosamente

le procedure di cui all'art. 108, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 50/2016, pud procedere

d’'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente, utilizzando le procedure di

affidamento previste dal codice. ===============

ARTICOLO 22) — (Codice di comportamento)

L'impresa affidataria si obbliga al rispetto delle norme di cui al codice di

comportamento delle imprese concorrenti ed aggiudicatarie di contratti pubblici del

Comune di Pomarance, approvato con delibera G.C. n. 205 del 16/12/2013 e che, in

copia, € consegnato unitamente alla presente scrittura privata.

ARTICOLO 23) — (Definizione delle controversie)

La competenza alla definizione delle controversie di cui alla scrittura privata in

oggetto viene demandata esclusivamente il Foro di Pisa intendendo le parti

derogare, convenzionalmente, agli altri fori alternativi




Per le eccezioni e le riserve dell'impresa, per la risoluzione delle contestazioni fra il

Direttore dei Lavori e I'lmpresa e per la definizione delle controversie fra

I’Amministrazione e I'lmpresa sia durante I'esecuzione e sia al termine della scrittura

privata, si procedera a norma dell’'art. 205 del D. Lgs. n. 50/2016.

Qualora limporto delle riserve sia tale da comportare una variazione dell'importo

economico dell'opera compreso tra il 5% e il 15%, verra attivata la procedura di

accordo bonario, cosi come previsto dall'art. 205 del D.L.vo n. 50/2016. Prima

dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia I'importo delle

riserve, il responsabile unico del procedimento attiva I'accordo bonario per la

risoluzione delle riserve scritte. Qualora siano decorsi i termini previsti dall'articolo

102 del D.Lgs. n. 50/16 senza che la stazione appaltante abbia effettuato il collaudo

0 senza che sia stato emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori,

I'appaltatore puo chiedere che siano comunque definite le proprie riserve e richieste

notificando apposita istanza. La stazione appaltante deve in tal caso pronunziarsi

entro i successivi novanta giorni. ===============

Il pagamento delle somme eventualmente riconosciute dalla stazione appaltante

deve avvenire entro sessanta giorni decorrenti dalla accettazione da parte

dell'appaltatore dell'importo offerto. In caso di ritardato pagamento decorrono gli

interessi al tasso legale. =====================

Ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 50/16, le controversie relative a diritti soggettivi

derivanti dall’esecuzione della scrittura privata possono sempre essere risolte

mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente

nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi. La transazione

deve essere redatta in forma scritta a pena di nullita

ARTICQOL QO 24) — (Trattamento dei dati personali)




Il Comune da atto che saranno rispettati nella presente scrittura privata i principi di

riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi degli art. 13-14 del GDPR 2016/679

(General Data Protectioni Regulation) e della normativa nazionale. ============

Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente appalto sara

improntato ai principi di correttezza, liceita, trasparenza e di tutela della Sua

riservatezza e dei Suoi diritti, compatibilmente con le funzioni istituzionalile

disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni

riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.. ==============

ARTICOLO 25) — (Spese di scrittura privata -IVA)

Tutte le spese della presente scrittura privata, nessuna esclusa ed eccettuata,

inerenti e conseguenti, ad eccezione dell'l.V.A. che € a carico del Comune di

Pomarance, sono a totale carico delllmpresa assuntrice dei lavori, senza diritto di

rivalsa. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui alla presente scrittura privata sono

soggetti al pagamento dell'l.V.A. per cui si richiede la registrazione in caso d’'uso ai

sensi del D.P.R. n. 131/86.

ARTICOLO 26) — (Osservanza delle disposizioni dile  gge e regolamentari)

Per gquanto non previsto nel presente atto si intendono espressamente richiamate e

sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in

particolare la Legge Regione Toscana 13 luglio 2007, n. 38 e s.m., per le disposizioni

compatibili con il D. Lgs. n. 50/2016, il Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori,

servizi e forniture di cui al D.L.vo 50/2016 ed il Regolamento approvato con D.P.R. 5

ottobre 2010, n. 207, nelle parti ancora vigenti.

Articolo 27) — (Indicazione delle persone che posso no riscuotere)

La persona o le persone autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere, ricevere e

guietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali




cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla Stazione Appaltante, sono

indicate negli atti da cui risulta tale designazione, che dovranno essere presentati al

Comune di Pomarance in forma scritta entro 15 giorni dalla stipula della presente

scrittura privata di appalto. In caso di mancata designazione delle persone di cui al

presente articolo, le parti danno atto che l'unico soggetto abilitato a riscuotere,

ricevere e quietanzare le somme del presente articolo € il legale rappresentante

dellimpresa. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a

riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla Stazione

Appaltante.In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula

della scrittura privata, il relativo atto deve indicare con precisione le generalita del

cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute. In difetto delle

indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilita puo attribuirsi alla

Stazione Appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a

riscuotere.

ARTICOLO 28) — (Spese ed obblighi generali a carico  dell’appaltatore)

Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni previste nell’allegato Capitolato Speciale

d’'appalto, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e percio a carico

de”'Appa":atore: ———————————————————————————————=—

a) le spese per limpianto, la manutenzione e lilluminazione dei cantieri, con

esclusione di quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi;

b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d'opera,

c) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla

d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono

accorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal Responsabile del




Procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al

compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare

e) le spese per le vie di accesso al cantiere; =

f) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a

disposizione per l'ufficio di direzione lavori; ==

0) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni

i) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs.n. 81/08 e s.m. e i,;

[) tutte le spese inerenti la stipula della presente scrittura privata di appalto e sue

Consequenzia"_ ——=———=——————=——————————————=——=—====

ARTICOLO 29) — (Recesso dalla scrittura privata)

E’ riconosciuta al Comune di Pomarance la facolta di recedere, in qualsivoglia

momento dalla scrittura privata ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016. Il recesso

sara notificato dal Comune all’Appaltatore mediante lettera raccomandata e nel

termine di venti giorni da tale notifica il Comune procedera alla ricognizione e presa

in consegna dei lavori e del cantiere. Per la valutazione della parte eseguita dei

lavori appaltati si procedera alla redazione del computo metrico dei lavori eseguiti

applicando alle quantita risultanti i rispettivi prezzi unitari di cui all'offerta

dell’appaltatore 0, in mancanza di questi, i nuovi prezzi redatti secondo le

disposizioni di cui al presente scrittura privata indicate in precedenza. ==========

ARTICOLO 30) — (Clausola di manleva)




L'appaltatore terra sollevato ed indenne il Comune di Pomarance da ogni

controversia e conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni,

riserve e pretese sia nei confronti delle imprese di noleggio o fornitura che verso

terzi, in ordine a quanto abbia diretto e indiretto riferimento all’attuazione della

presente scrittura privata di appalto, e, specificatamente alla esecuzione dei lavori ed

utilizzate eventualmente dall’Appaltatore stesso. Per il ritardato adempimento delle

obbligazioni assunte dall’Appaltatore con la firma della presente scrittura privata, ad

eccezioni di quelle diversamente disciplinate all'interno dello stesso, le penali da

applicare sono stabilite in misura giornaliera pari all'l per mille dellammontare netto

contrattuale, e comunque complessivamente di importo non superiore al 10 per

cento.

ARTICOLO 31) — (Allegati)

Si considerano allegati al presente atto, anche se non materialmente uniti allo

stesso, il progetto definitivo delle opere, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale nella

persona del Geom. Edoardo Bassanello, mentre per gli atti avanti citati € non allegati

quali la delibera di Giunta Comunalen. ___ del _/ [/ , la determinazione del

Direttore del Settore Gestione del Territorion. __del _ / / (n. gen.le )

esecutiva, pur facenti parte integrante del presente atto, come se qui letteralmente

trascritti, dichiarando di averne preso conoscenza.

Nel rispetto dell'art. 32, comma 14, del d.Igs. n. 50/2016 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

codice dellamministrazione digitale (CAD), le parti sottoscrivono il presente atto con

modalita di firma digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005,

n. 82 codice dellamministrazione digitale (CAD), dichiarando che i certificati di firma

marzo 2005, n. 82




L’APPALTATORE IL DIRETTORE DEL SETTORE

GESTIONE DEL TERRITORIO

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente le

clausole di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25,

26, 27, 28, 29, 30 e 31 che sono state rilette.

L’APPALTATORE IL DIRETTORE DEL SETTORE

GESTIONE DEL TERRITORIO




