CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Capitolo 1
L'OPERA IN APPALTO

Art. 1
OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto dell’appalto consiste in interventi di memzione straordinaria fossette, chiaviche e
banchine strada comunale del “Palagetto”

Art. 2
IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori compensati a mascompresi nell'appalto, ammont& 85.038,60
(euro trentacinquemilazerotrentotto/60), comprensivi degli oneri della sicurezza non soggett
ribasso d'asta pari a€ 2.922,30 (euro duemilanovecentoventidue/30),per cui l'importo
complessivo dei lavori soggetto a ribasso dastamanmia a € 32.116,30 (euro
trentaduemilacentosedici/30), e [ costi manodopera a € 17.832,15
(diciassettemilaottocentotrentadue/15¢ome risulta dal prospetto di seguito riportato:

CATEGORIA DESCRIZIONE IMPORTO NOTE
EURO
0OG3 Strade, autostrade ecC....................... € 35.038,60 vaheate
TOTALE € 35.038,60

Le cifre del precedente prospetto, che indicanenghiorti presuntivi delle diverse categorie di lavo
a misura, potranno variare, in aumento o in dimiong, secondo la quantita effettiva della
prestazione nonché per effetto di variazioni nefipettive quantita e cio tanto in via assolutarjoa
nelle reciproche proporzioni, nel rispetto di quaptevisto dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e
S.m.i..
| prospetti che seguono sono comprensivi dei grapdavorazioni omogenee in cui le suddette
categorie di lavoro risultano suddivise, ai sengeee gli effetti dell'art. 43 commi 6 e 7 del D.P.R
207/10:
Art. 3

ELENCO PREZZI
Tutti gli oneri e obblighi dellimpresa indicati heCapitolato Speciale d’Appalto s’intendono
compresi nelle voci dell’Elenco Prezzi e compensatti i prezzi unitari medesimi al netto del ribasso
d’asta offerto dalla Ditta aggiudicataria in sedgata.

Art. 4
DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE
Le opere che formano oggetto dell'appalto poss@ssumersi come appresso, salvo piu precise
indicazioni che all'atto esecutivo potranno esgapartite dal Direttore dei Lavori.
- Ripristino del sistema di raccolta delle acque methe
- Rifacimento delle banchine laterali dissestate



Art. 5
REQUISITI MINIMI DELL'OFFERTA
L’'lImpresa deve garantire I'esecuzione delle préstazsecondo le specifiche tecniche, le modalita e
le tempistiche di cui al progetto posto a baseatagapprovato con Delibera di Giunta Comunale
n....del ........... e, in particolare, di quanto disciplia agli articoli di cui al presente capitolato.

Art. 6

OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010 comedificato, interpretato ed attuato dal D.L. n.
187/2010 convertito in legge n. 217/2010, l'appaita I'eventuale subappaltatore e I'eventuale
subcontraente dovranno utilizzare, anche in via esnlusiva, apposito/i conto/i corrente/i, accesoli
esclusivamente presso una banca o la societa Ralsd@e SpA, per tutti i movimenti finanziari
relativi al contratto di appalto oggetto del praserapitolato e comunicare alla stazione appaltginte
estremi identificativi di tale/i conto/i correntelonché le generalita ed il codice fiscale dellspee
che possono riscuotere, a norma dell'art. 3 deit@a generale d'appalto, delegate ad operare sul
tale/i conto/i corrente/i. Entrambe le comunicaridovranno pervenire alla stazione appaltante entro
sette giorni dall’accensione del/i conto/i corréntiedicato/i oppure, nel caso di conto preesistent
entro sette giorni dalla sua prima utilizzazioneojperazioni finanziarie relative alla commessa
pubblica. Tutti i pagamenti avverranno esclusivamdramite bonifico bancario o postale oppure
tramite altri strumenti di pagamento idonei a cotise la piena tracciabilita delle operazioni; pell
strumento utilizzato dovra essere riportato il cedidentificativo gara (CIG) e il codice unico di
progetto (CUP) assegnati al presente contratto.
ll/i conto/i corrente/i dedicato/i dovra esserdizgato anche per i pagamenti destinati ai dipetiden
consulenti e fornitori di beni e servizi rientramelle spese generali nonché quelli destinati
all'acquisto di immobilizzazioni tecniche, anchetak pagamenti non si riferiscono in via esclusiva
all'esecuzione del contratto di appalto oggettopitekente capitolato.
L’effettuazione di transazioni senza l'utilizzo debnifico bancario o postale ovvero degli altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabitiei flussi finanziari comportera la risoluzions d
contratto.
L'appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraatdvranno inserire, nei rispettivi contratti, apipm
clausola di assunzione degli obblighi di tracci#bildei flussi finanziari previsti dalla legge n.
136/2010 e s.m.i. Dell'inadempimento della contrépa tali obblighi dovranno dare contestuale
informazione alla stazione appaltante ed alla pixefe territorialmente competente. Ai fini della
verifica dell'inserimento della clausola contrateudi assunzione degli obblighi di tracciabilitai de
flussi finanziari, come prevista dall’art. 3, com®galella legge n. 136/2010 e s.m.i., & fatto olablig
all'appaltatore di trasmettere alla stazione apjpddt copia conforme di tutti i contratti stipulatin i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera eeimprese interessate, a qualsiasi titolo, alle
prestazioni oggetto del presente appalto.
| pagamenti agli enti previdenziali, assicuratistjtuzionali, quelli in favore di fornitori di pusici
servizi e quelli relativi a tributi possono esseféettuati anche con strumenti diversi dal bonifico
bancario o postale, fermo restando I'obbligo diudnentazione della spesa.
Le spese giornaliere, di importo uguale o inferiar€ 1.500,00, relative all'appalto aggiudicato, al
subappalto ed al subcontratto possono essereuatietanche con strumenti diversi dal bonifico
bancario o postale, fermi restando il divieto dipiego di denaro contante e I'obbligo di
documentazione della spesa.



Art. 7
CAUZIONE DEFINITIVA-ASSICURAZIONI
Sono a carico dell'Impresa le spese di contratinjlpollo, la registrazione, le copie, la stangua.
nonché I''VA e I'eventuale imposta di consumo stemiai occorrenti per I'esecuzione dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 103 del D.L.vo n°50/2016, doessere prevista una garanzia fidejussoria defaitiv
pari al 10% dell'importo dei lavori da prestare mphrte dell’esecutore. In caslb ribasso d’asta

superiore al 10%, la garanzia &€ aumentata di famtti percentuali quanti sono quelli eccedenti |l
10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, fermdare® I'applicazione di quanto descritto nel
periodo precedente, 'aumento e di due punti péuadinper ogni punto di ribasso superiore al 20%.
Ai sensi dell’'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 5@/0come richiamato dall’art. 103, comma 1, del
medesimo decreto, la cauzione potra essere ridettzasi previsti dallo stesso articolo 93, comma 7

La mancata costituzione della garanzia determinetadenza dell’affidamento e I'acquisizione della
cauzione da parte del soggetto appaltante, chaidiggi I'appalto al concorrente che segue nella
graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesadempimento, ivi compresi i casi di
completamento dei lavori per risoluzione del camdran danno dell’esecutore e i casi di inosseraanz
di norme e prescrizioni dei contratti collettiviell® leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezo
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica defdeori comunque presenti in cantiere, e cessa di
avere effetto solo alla data di emissione del foemto di collaudo provvisorio/del certificato di
regolare esecuzione.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativara essere conforme allo schema tipo approvato
con decreto del Ministro dello sviluppo economismo all’adozione di tale decreto la garanzia sara
presentata sulla base degli schemi tipo di cuieaketo del Ministro dello sviluppo economico 19
gennaio 2018, n. 31.

La cauzione definitiva € progressivamente e autcaraente svincolata a misura dell’avanzamento
dell’'esecuzione fino ad un massimo del 80% deftisde importo garantito.

L’ammontare residuo pari al 20% delliniziale gartndovra permanere fino alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio/di regolaesecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla
data di ultimazione dei lavori risultante dal ralatcertificato.

Fatta salva l'ipotesi di cui all’'art. 32, comma 1€tfera a), del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi dehma

9, del medesimo articolo, il contratto potra essgiigulato decorsi 35 giorni dall'invio dell’'ultima
delle comunicazioni di aggiudicazione definitivacdi all’art. 76 del citato decreto e sempre che no
sia stato proposto ricorso avverso I'aggiudicazidegnitiva con contestuale domanda cautelare. In
tale ultimo caso e fermo restando il precedentaitex di 35 giorni, il contratto potra essere stial
decorsi 20 giorni dalla notifica del ricorso ovvedopo la pronuncia sull’istanza cautelare o sul
merito, se successive. Si applica l'art. 32, comithadel d.lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell’articolo 103, comma 7 della D.Lgs./BUl6, I'appaltatore € obbligato a consegnare
almeno entro dieci giorni prima della consegnalaeori, una polizza assicurativa che tenga indenne
la Stazione appaltante da tutti i rischi di esewoei e che preveda anche una garanzia di
responsabilita civile per danni causati a terzi'esdcuzione dei lavori. La polizza assicurativa &
prestata da un’impresa di assicurazione autorizadsa copertura dei rischi ai quali si riferisce
l'obbligo di assicurazione.



La copertura delle predette garanzie assicurateeme dalla data di consegna dei lavori e ce$sa al
ore 24 del giorno di emissione del certificato dllaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesa didta di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato; in caso di emissione di cali®@ provvisorio o di certificato di regolare eséone

per parti determinate dell’opera, la garanzia cemsaquelle parti e resta efficace per le parti non
ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da partella Stazione appaltante secondo la destinazione
equivale, ai soli effetti della copertura assicwegt ad emissione del certificato di collaudo
provvisorio. Il premio e stabilito in misura unieandivisibile per le coperture di cui ai commi 3e

Le garanzie assicurative sono efficaci anche im cdasomesso o ritardato pagamento delle somme
dovute a titolo di premio da parte dell'esecutane fi successivi due mesi e devono essere prestate
in conformita allo schema-tipo di cui all’art. 168mma 9 del D. L.gs 50/2016.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi seeuzione da qualsiasi causa determinati devereopri
tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante aseadel danneggiamento o della distruzione totale o
parziale di impianti e opere, anche preesistemivosquelli derivanti da errori di progettazione,
insufficiente progettazione, azioni di terzi o caudi forza maggiore, e che preveda anche una
garanzia di responsabilita civile per danni causaérzi nell’esecuzione dei lavori. Tale polizzve
essere stipulata nella forma «Contractors All Ris3.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata
non inferiore a allimporto contrattuale ed essereintegrata in relazione alle somme assicurate

in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affiddi a qualsiasi titolo all’appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilita civée ganni causati a terzi (R.C.T.) deve esserelatgu
per una somma assicurata non inferioeie 500.000,00.

Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate daliEfatore coprono senza alcuna riserva anche i
danni causati dalle imprese subappaltatrici e sulifeci. Qualora I'appaltatore sia un’associazione
temporanea di concorrenti, giusto il regime dedigponsabilita disciplinato dall’articolo 48 comma 5
del D. Lgs. 50/2016, le stesse garanzie assicergiiestate dalla mandataria capogruppo coprono
senza alcuna riserva anche i danni causati daflesige mandanti.

Alla data dell’emissione del certificato di collaugdrovvisorio o del certificato di regolare eseomns

la polizza assicurativa di cui al comma 3 € sassitda una polizza che tenga indenne la Stazione
appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizkelle lavorazioni in garanzia o agli interventi fgetoro
eventuale sostituzione o rifacimento.



Capitolo 2
ESECUZIONE DEI LAVORI E PAGAMENTI

Art. 8
CONSEGNA DEI LAVORI
Il Direttore dei Lavori provvede alla consegna W@eiori entro 45 giorni dalla stipula del contratto
ovvero dopo l'aggiudicazione definitiva in casowlgenza, in conformita a quanto previsto all’art.
32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, redigendo sppoverbale, firmato anche dall’appaltatore,
dalla cui data di sottoscrizione decorre utiimehtermine per il compimento dei lavori.

Qualora, per l'estensione delle aree o dei loaalper I'importanza dei mezzi d’opera, occorra
procedere in piu luoghi e in piu tempi ai relataddcertamenti, questi fanno tutti parte integrargie d
processo verbale di consegna.

Nellipotesi in cui il Direttore dei Lavori, autazato dal R.U.P., provveda alla consegna d’'urganza
sensi dell’art. 32, comma 8, del d.lgs. n. 50/281&.mm.ii, il verbale indica, oltre a quanto ps&vi
all'art. 5, comma 8, del D.M. n. 49/2018, anché&lerazioni che I'appaltatore deve immediatamente
eseguire, comprese le opere provvisionali. Ad veeuta stipula del contratto, il direttore dei levo
revoca le eventuali limitazioni. In caso di mancstigula del contratto, il Direttore dei Lavori tar
conto di quanto predisposto o somministrato dabkesore ai fini del rimborso delle relative spese.

Il ritardo nella consegna dei lavori, per causa utapile alla stazione appaltante, legittima
I'appaltatore a chiedere il recesso dal contratfdmministrazione puo respingere l'istanza di

recesso nei seguenti casi:

Se il ritardo € dovuto a causa di forza maggiore.

La facolta di non accogliere l'istanza di recessil'@ppaltatore non potra esercitarsi qualora il
ritardo nella consegna dei lavori superi la metatelenine utile contrattuale o, comunque, sei mesi
complessivi.

L'accoglimento dell'istanza di recesso dell'apptdta comporta il diritto di costui al rimborso aell
spese contrattuali effettivamente sostenute e deotate, nei seguenti limiti percentuali da appscar
all'importo netto contrattuale:

specificare i limiti entro le percentuali elencatkéart. 5, comma 12, del D.M. n. 49/2018

-1,00 per cento per la parte dell’ importo fino=8200,00 euro

-0,50 per cento per la parte dell’ importo fino38%593,74 euro

Per la natura dei lavori da eseguire/temporandapodibilita di alcune aree/immobili il direttoresid
lavori potra procedere a consegne parziali redigexppositi processi verbali di consegna. In questo
caso, la data di consegna a tutti gli effetti dde & quella dell’'ultimo verbale di consegna péezia

In caso di riscontrate differenze tra le condizitmuali e il progetto esecutivo, il direttore davbri

non procede alla consegna e ne da comunicazioRdJaP. indicando le cause e I'importanza delle
differenze riscontrate e proponendo i provvedimdatadottare.

Qualora I'importo netto dei lavori non eseguibiirgeffetto delle differenze riscontrate sia infegial
quinto dell'importo netto di aggiudicazione e seephe I'eventuale mancata esecuzione non incida
sulla funzionalita dell’'opera o del lavoro, il RRJ, acquisito il benestare del dirigente competente
autorizza il direttore dei lavori a procedere aflansegna parziale, invitando I'appaltatore a
presentare, entro un termine non inferiore a trgit@ni, il programma di esecuzione aggiornato.

Per tutto quanto non previsto nel presente artieadel contratto, trova applicazione l'art. 5 delVD
n. 49/2018.



Art. 9

ACCETTAZIONE DEI MATERIALI
[l Direttore dei Lavori provvede all’accettazioneidnateriali secondo quanto disposto dall’art. b de
D.M. n. 49/2018.
E fatta salva la riduzione del prezzo prevista emitratto, da contabilizzare nei casi in cui sia
autorizzato dal Direttore dei Lavori I'impiego diateriali o componenti aventi qualche carenza nelle
dimensioni, nella consistenza o nella qualita, oovaa stata autorizzata una lavorazione di minor
pregio.
Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tet®e obbligatorie, sono disposti dalla direzione de
lavori o dall’'organo di collaudo, imputando la spescarico delle somme a disposizione accantonate
a tale titolo nel quadro economico. Per le stesseep la direzione dei lavori provvede al preliela
relativo campione ed alla redazione di appositdaler di prelievo; la certificazione effettuata dal
laboratorio prove materiali riporta espresso nifeanto a tale verbale.

Art. 10
INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE — PENALI

L'impresa dovra dare ultimati i lavori entro il teine di giorni45 (quarantacinque naturali e
consecutivi dalla data del verbale di consegnaabo di ritardo sara applicata una penale giomzalie
determinata nella misura giornaliera dello 1 petlemdel’ammontare netto del cottimo, il cui
ammontare complessivo non potra comunque supdraf&d dell'importo contrattuale. Se il ritardo
dovesse essere superiore a giorni 100, corrispangldimite massimo dell'ammontare della penale,
(10% dell'importo contrattuale) a partire dalla alati consegna, il Comune potra procedere alla
risoluzione del presente atto ed all'incamerameelta cauzione.

L'impresa dovra comunicare per iscritto a mezzocpala Direzione dei Lavori I'ultimazione dei
lavori non appena avvenuta.

Art. 11
MODIFICHE AL CONTRATTO - VARIANTI - NUOVI PREZZI

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e), d&d.n. 50/2016 e ss.mm.ii., la stazione appaltante
riserva di apportare modifiche al contratto, nspetto del comma 4 del medesimo articolo, che
potranno rendersi necessarie 0 opportune allo scbpmigliorare la funzionalitd o la qualita
dell'opera oggetto del contratto. Dette modifichen npotranno superare il 15% dell'importo
contrattuale.

Il Direttore dei Lavori redige apposita relaziode, inviare al R.U.P., nella quale indica i motieirp
quali si rende necessaria la modifica o la variahteontratto in corso, nel rispetto dell'art. 14
Codice.

Il Direttore dei Lavori puo disporre modifiche detthglio non comportanti aumento o diminuzione
dell'importo contrattuale, previa comunicazion®al.P.

Nel caso in cui il Comune, tramite la Direzione Havori, ritenesse di dover introdurre modifiche o
varianti in corso d’esecuzione, anche in diminugionon sostanziali né tali da alterare la natura
generale del contratto, le stesse dovranno rigpeaftaanto previsto dall’art. 106 del d.Igs. n. B0/&;
eventuali nuovi prezzi saranno quantificati in agfwverbale e approvati dal R.U.P. o dalla stazion
appaltante qualora comportanti maggiore spesaovimrezzi saranno desunti dai prezzari di cui
all'art. 23, comma 16, del Codice, ove esistenppwe ricavati da nuove analisi condotte in
contraddittorio tra Direttore dei Lavori e Appatieg.



Resta ferma la possibilitd per la stazione apptdiagqualora in corso di esecuzione del contratto si
renda necessario un aumento o una diminuzione gedlstazioni fino a concorrenza del quinto
dell'importo contrattuale, di imporre I'esecuziodietali prestazioni modificate alle stesse condizio
previste nel contratto originario, senza che l'dfgpare possa avanzare alcuna pretesa né possa far
valere la risoluzione del contratto.

Nel caso, invece, di modifica eccedente il quintlichporto contrattuale, il R.U.P. ne da

comunicazione all’'appaltatore che, nel termine idcidgiorni dal suo ricevimento, deve dichiarare
per iscritto se intende accettare la prosecuzigdagori e a quali condizioni; nei quarantacinque
giorni successivi al ricevimento della dichiarazoa stazione appaltante deve comunicare
all'appaltatore le proprie determinazioni. Qualdfappaltatore non dia alcuna risposta alla
comunicazione del R.U.P., si intende manifestatalanta di accettare la variante agli stessi prezz
patti e condizioni del contratto originario. Se dgazione appaltante non comunica le proprie
determinazioni nel termine fissato, si intendonoetiate le condizioni avanzate dall’appaltatore. La
perizia di variante o suppletiva € accompagnataudaatto aggiuntivo al contratto principale,

sottoscritto dall’appaltatore per accettazione, qedle sono riportate le condizioni come sopra

determinate.

Eventuali varianti necessarie a causa di errorii cordissioni del progetto esecutivo, tali da
pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazioell'opera o la sua utilizzazione, seguono la
disciplina dell’art. 106, comma 2, del d.Igs. n/ZHil6.

Art. 12

SOSPENSIONI LAVORI - PROROGHE
In tutti i casi in cui ricorrano circostanze spdiche impediscono in via temporanea che i lavori
procedano a regola d’arte, e che non siano prewMegliionomento della stipulazione del contratto, si
procedera ai sensi dell'art. 107 del d.Igs. n.@D82e ss.mm.ii. e dell’'art. 10 del D.MIT n. 49/201
Tra le circostanze speciali di cui al comma 1 r@mb le situazioni che determinano la necessita di
procedere alla redazione di una variante in cotgpetla nei casi previsti dall’art. 106, comma 1,
lettera c), del Codice. In tali casi, il tempo desgsere adeguato alla complessita ed importania del
modifiche da introdurre nel progetto.
Nel caso di risoluzione del contratto per inadenguito, ai fini dell’applicazione delle penali il
periodo di ritardo nell’esecuzione dei lavori € afatinato sommando il ritardo accumulato
dall'appaltatore rispetto al programma esecutivib termine assegnato dal direttore dei lavori per
compiere le lavorazioni.

Art. 13
CONTESTAZIONI E RISERVE

Le partite di lavorazioni eseguite e quelle detbenministrazioni fatte dall'esecutore sono annotate
nel libretto delle misure o nell'apposito broglimc@ seconda delle modalita di contabilizzazicug,
luogo del lavoro e, quindi, trascritte nel registfibcontabilita, segnando, per ciascuna partita, il
richiamo della pagine del libretto nella quale fatato l'articolo di elenco corrispondente al prezzo
unitario di appalto. Si iscrivono immediatamenteseljuito le domande che I'esecutore ritiene dij fare
le quali debbono essere formulate e giustificatenmedo indicato nei commi seguenti, nonché le
motivate deduzioni del direttore dei lavori. Si gede con le stesse modalita per ogni successiva
annotazione di lavorazioni e di somministrazionel laso in cui l'esecutore si rifiuti di firmare, s
procede come descritto al successivo comma 11.
Il direttore dei lavori o I'esecutore comunicanorasponsabile del procedimento le contestazioni
insorte circa aspetti tecnici che possono influstd'esecuzione dei lavori; il responsabile del
procedimento convoca le parti entro quindici giomalla comunicazione e promuove, in



contraddittorio, I'esame della questione al fine rifiolvere la controversia. La decisione del
responsabile del procedimento € comunicata alligsee, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi,
salvo il diritto di iscrivere riserva nel registidocontabilita in occasione della sottoscrizione.

Se le contestazioni riguardano fatti, il direttdes lavori redige in contraddittorio con I'imprematie

un processo verbale delle circostanze contestatencando questi, in presenza di due testimoni. In
quest'ultimo caso copia del verbale e comunicdtsatutore per le sue osservazioni, da presentarsi
al direttore dei lavori nel termine di otto giordalla data del ricevimento. In mancanza di
osservazioni nel termine, le risultanze del verisalatendono definitivamente accettate. L'eseajtor

il suo rappresentante, oppure i testimoni firmdrpacesso verbale, che € inviato al responsakile d
procedimento con le eventuali osservazioni deltas®we. Contestazioni e relativi ordini di servizio

sono annotati nel giornale dei lavori.

L'esecutore, € sempre tenuto ad uniformarsi abpadizioni del direttore dei lavori, senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo dedriawquale che sia la contestazione o la risen& ch
egli iscriva negli atti contabili.

Il registro di contabilitd & firmato dall'esecutpn o senza riserve, nel giorno in cui gli viene
presentato.

Nel caso in cui I'esecutore non firmi il regist®,invitato a farlo entro il termine perentorio di
quindici giorni e, qualora persista nell'astensionmel rifiuto, se ne fa espressa menzione nestegi

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sulopatto dell'appalto idoneo a riceverle, succeassiv
allinsorgenza o alla cessazione del fatto che dtarchinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni
caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sonittei anche nel registro di contabilita all'attdla
firma immediatamente successiva al verificarsi cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non
espressamente confermate sul conto finale si intemdbbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specdttindicare con precisione le ragioni sulle quali
esse si fondano. In particolare, le riserve devoootenere a pena di inammissibilita la precisa
quantificazione delle somme che l'esecutore, etiginsiano dovute.

Qualora I'esplicazione e la quantificazione nomaipossibili al momento della formulazione della
riserva, egli esplica, a pena di decadenza, nehiter di quindici giorni, le sue contestazioni,
scrivendo e firmando nel registro le corrispondelatinande di indennita e indicando con precisione
le cifre di compenso cui crede aver diritto e lgioai di ciascuna domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi quindicoghni, espone nel registro le sue motivate deduziai

il direttore dei lavori omette di motivare in modeauriente le proprie deduzioni e non consente alla
stazione appaltante la percezione delle ragiomitiostal riconoscimento delle pretese dell'eseeutor
incorre in responsabilitd per le somme che, pernalgligenza, la stazione appaltante dovesse essere
tenuta a sborsare.

Nel caso in cui I'esecutore non abbia firmato giseo nel termine di cui al precedente comma 6,
oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplita sue riserve nel modo e nel termine
sopraindicati, i fatti registrati si intendono aefivamente accertati e I'esecutore decade dataldi

far valere in qualunque termine e modo le riserl@adomande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non siasgmke una precisa e completa contabilizzazione,
il direttore dei lavori puo registrare in partiteopvisoria sui libretti, e di conseguenza sugleritbri
documenti contabili, quantitd dedotte da misurazgsmmarie. In tal caso l'onere dellimmediata
riserva diventa operante quando in sede di coimtabiione definitiva delle categorie di lavorazioni
interessate vengono portate in detrazione le patitvvisorie.

La quantificazione della riserva & effettuata ira definitiva, senza possibilitd di successive
integrazioni o incrementi rispetto all'importo ist.



Art. 14

ANTICIPAZIONE DEL PREZZO
Ai sensi dell’'art. 35, comma 18, del d.Igs. n. ®1/& e s.m.i., & possibile, a seguito di sua rithies
scritta da presentarsi unitamente alla documentazid gara o, comunque, al momento della
sottoscrizione del contratto, la corresponsionavore dell’Appaltatore di una anticipazione pdri a
20% del valore del contratto di appalto. L’'antidmme e erogata entro 15 giorni dalla data di
effettivo inizio dei lavori accertata dal Respornkaldel Procedimento; il beneficiario decade
dall'anticipazione, con obbligo di restituzione,I'ssecuzione dei lavori non procede, per ritartliia
imputabili, secondo i tempi contrattuali.
L’erogazione dell’'anticipazione & subordinata altsstituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all’anticipazione msidea maggiorato del tasso di interesse legale
applicato al periodo necessario al recupero ddi€grazione stessa secondo il crono programma dei
lavori.( art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 e s)m.i
L'importo della garanzia viene automaticamente ttmlonel corso dei lavori, in rapporto al
progressivo recupero dell’anticipazione da parteedgazioni appaltanti.

Art. 15

PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
L’avvio dell'esecuzione del contratto sara formadito entro 30 giorni dalla stipula, fatta salva
I'esecuzione d'urgenza; trascorso tale termine dea sapplicata una penale di €. 50,00 (euro
cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo, che samaotata dal Direttore dei Lavori nel Registro di
contabilita e sara computata a debito dell'lmpredgrimo stato d'avanzamento.
Qualora il ritardo si protragga per oltre 30 giodailla data del verbale di avvio dell’esecuziome, i
Comune avra la facolta di procedere alla risoluziatel contratto ed all'incameramento della
cauzione definitiva.
Entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contrattdppaltatore presentera alla Direzione dei Lavori
una proposta di programma dettagliato per I'eserezidelle opere che dovra essere redatto secondo
quanto previsto nel capitolato speciale d'appakoendo conto del tempo concesso per dare le
prestazioni ultimate entro il termine fissato dadgente capitolato.

Il programma dell’'esecuzione sara dettagliatoreeciato di diagramma/i cartesiano/i o di altri
grafici dai quali si rilevino chiaramente anchepievisioni d'inizio, andamento e completamento
delle principali prestazioni.

Dal programma di esecuzione dovra risultare, amdhrerelazione descrittiva oltre che dai
grafici:

a) la suddivisione in gruppi esecutivi delle presiai appaltate;
b) i termini entro i quali I'Impresa si impegnaancludere i singoli gruppi di lavorazioni.

Entro quindici giorni dalla presentazione, il Resgabile Unico del Procedimento, sentita la
Direzione Lavori, comunichera all’Appaltatore I'esidellesame della proposta di programma;
qualora esso non abbia conseguito I'approvazioA@péaltatore entro 10 giorni, predisporra una
nuova proposta oppure adeguera quella gia preaesgabndo le direttive che avra ricevuto.

Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova pretpcsenza che il Responsabile del Procedimento si
sia espresso, il programma operativo si dara pganogpto.

La proposta approvata sara impegnativa per I'Apfmat, il quale rispettera i termini di avanzamento
mensili ed ogni altra modalitd proposta, salvo rfickke al programma operativo in corso di
attuazione, per comprovate esigenze non prevedtmlidovranno essere segnalate alla Direzione dei
Lavori ed approvate dal Responsabile Unico del &timesento, o che potranno essere ordinate dalla
Direzione Lavori.



Qualora il Responsabile del procedimento abbiareaztto I'esecuzione d’'urgenza della prestazione
ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice, il peogma di esecuzione verra redatto per le prestazion
non oggetto di esecuzione anticipata.

L’Appaltatore deve altresi tenere conto, nella réatze del programma:

- delle particolari condizioni dell’accesso al l@odj esecuzione;

- della riduzione o sospensione delle attivitafpstivita o godimento di ferie degli addetti;

- delle eventuali difficolta di esecuzione di aleuprestazioni in relazione alla specificita
dell'intervento e al periodo stagionale in cui vararicadere;

- dell’eventuale obbligo contrattuale di ultimaz&anticipata di alcune parti laddove previsto.
Nel caso di sospensione dell’esecuzione del cdofrparziale o totale, per cause non attribuibili a
responsabilita dell’appaltatore, il programma @ieeione viene aggiornato in relazione all'evemtual
incremento della scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti del programma, legati aivaté esigenze organizzative dell'lmpresa
appaltatrice e che non comportino modifica delldsnze contrattuali, sono approvate dal Direttore
dei Lavori, subordinatamente alla verifica delleol@ffettiva necessita ed attendibilita per il gien
rispetto delle scadenze contrattuali.

L'accettazione del programma da parte del Direttdei Lavori non costituisce tuttavia
assunzione di responsabilita alcuna del medesimgymnto concerne l'idoneita e I'adeguatezza dei
mezzi e dei provvedimenti che I'lmpresa intendetattare per la condotta dei lavori; si conviene
pertanto che, verificandosi in corso d'esecuziamerieod insufficienze di valutazione, e cosi pure
circostanze impreviste, I'lmpresa dovra immediataméarvi fronte di propria iniziativa con adeguati
provvedimenti, salvo la facolta del Comune di impoquelle ulteriori decisioni che, a proprio
insindacabile giudizio, riterra necessarie affincte&ori procedano nei tempi e nei modi converijent
senza che per questo I'Impresa possa pretendepensinod indennizzi di alcun genere, non previsti
nel presente Capitolato.

Le prestazioni appaltate dovranno venire svilupsicondo un ordine preordinato tale che,
oltre a garantire la loro completa ultimazione ezionalita nel termine contrattuale, consenta anche
ove richiesto dal Comune, l'anticipata e graduateaga in esercizio di parti autonome.

Resta sempre salvo il diritto del Direttore deivha di ordinare l'esecuzione di una
determinata prestazione entro un prestabilito teendi tempo o di disporre 'ordine d'esecuzione dei
lavori nel modo che riterra piu conveniente, sedlza I'lmpresa possa rifiutarsi o farne oggetto di
richiesta di speciali compensi.

Sotto le suddette condizioni I'lmpresa avra leofi@cdi sviluppare i lavori nel modo che
credera piu conveniente per darli perfettamentepagtmnel termine contrattuale, purché esso, a
giudizio del Direttore dei Lavori, non riesca pragjzievole alla buona riuscita del contratto ed agl
interessi del Comune.

Art. 16
MISURAZIONE DEI LAVORI - MATERIALI A PIE' D'OPERA

Fermo restando quanto previsto nel D.M. n. 49/2818el contratto per la contabilizzazione dei
lavori, qualora le quantita delle lavorazioni oldegdrovviste debbano desumersi dall'applicazione di
medie, sono specificati nel libretto, oltre ai Hati, i punti ed oggetti sui quali sono stati fathgqi,
scandagli e misure, nonché gli elementi ed il pgeoesui quali sono state calcolate le medie
seguendo i metodi della geometria.

L'esecutore é invitato ad intervenire alle misigli puo richiedere all'ufficio di procedervi e dev
firmare subito dopo il direttore dei lavori. Sesbeutore rifiuta di presenziare alle misure o wmhhére
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i libretti delle misure o il brogliacci, il dirette dei lavori procede alle misurazioni in presetizdue
testimoni, i quali devono firmare i libretti o bi@rci suddetti. | disegni, quando siano di grandi
dimensioni, possono essere compilati in sede skparBali disegni devono essere firmati
dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore cheagsistito al rilevamento delle misure o sono
considerati come allegati ai documenti nei quaticsdchiamati e portano la data e il numero della
pagina del libretto del quale si intendono partgadSsono tenere distinti libretti per categorieetise
lavorazioni lavoro o per opere d'arte di specialpartanza.

L'accreditamento in contabilita prima della messapera sara effettuato in misura non superioee all
meta del prezzo stesso.

All'importo dei lavori eseguiti € aggiunta la metaquello dei materiali provvisti a pie' d'opera,
destintati ad essere impiegati in opere definitacenti parte dell'appalto ed accettati dal diretubei
lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, ifetlo, ai prezzi di stima.

Per la contabilizzazione dei lavori s rimanda anfoigprevisto dal Decreto 49/2018 Capo IV
“Controllo Amministrativo contabile”.

Art. 17

PAGAMENTI IN ACCONTO - RITENUTE
Per le modalita di effettuazione dei pagamenti mgbetto degli obblighi di tracciabilita delle
transazioni, si rimanda a quanto disposto all’adel presente capitolato.
L'Impresa avra diritto a pagamenti in acconto insoad'opera su certificati di pagamento emessi in
base a stati d'avanzamento lavori (S.A.L.) redagtii qualvolta il suo credito, al netto della rits
0,5% a garanzia degli obblighi contributivi e assativi di cui all'art. 30, comma 5-bis, del D. Lgs
50/2016 e s.m.i. - raggiunga la cifra netia€ 15.000,00 (euro quindicimila/00)I certificati di
pagamento saranno emessi entro 45 giorni dallaramtume di ogni stato di avanzamento.

Ai sensi dell’art. 105, comma 13, del d.Igs. n.280/6 e s.m.i. ed esclusivamente nei casi ivi ptievis
il Comune di Pomarance corrispondera direttamehtsubappaltatore, cottimista, prestatore di
servizi, fornitore di beni o lavori, 'importo dotw per le prestazioni dallo stesso eseguite.

| pagamenti in acconto saranno effettuati nei neodei tempi dallo schema di contratto e nel rigpett
di quanto disposto dalla legge n. 136/2010 e sendal precedente art. 9 in materia di tracciabilit
dei flussi finanziari. Inoltre, I'emissione del técato di pagamento del S.A. ed il relativo
pagamento saranno subordinati alla regolarita iriiva ed assicurativa della ditta appaltatrice,
risultante dai D.U.R.C. richiesti dalla staziongalpante, nonché, in virtu di quanto stabilito @atl
105 c.9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., delle dittbagpaltatrici che hanno svolto prestazioni relative
pagamento in acconto oggetto del certificato datesmee

Nel caso il D.U.R.C. evidenziasse una irregolar@ntributiva e/o assicurativa della ditta
appaltatrice, o di una o piu delle ditte subappatia la stazione appaltante, ai sensi dell’af, 3
comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, tratterra dal feeato di pagamento l'importo corrispondente
all'inadempienza per il successivo versamento twirelgli enti previdenziali e assicurativi, ivi
compresa la cassa edile.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzidavute al personale dipendente dell'appaltatore,
trovera applicazione I'art. 30, comma 6, del d.lgs50/2016 e s.m.i.. Qualora I'importo si riveli
insufficiente la stazione appaltante provvederanadmerare la cauzione definitiva per la somma
necessaria, ai sensi dell’art. 103, comma 2, diadacd.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
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In caso di subappalto, ai sensi dell’articolo 1&&nma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., restaderm
la responsabilita solidale dell'impresa appaltatiic ordine al regolare pagamento delle retribuzion
ai dipendenti dellimpresa subappaltatrice. In caoinadempienza delle imprese solidalmente
responsabili, la stazione appaltante assegnerangleese un termine non superiore a 15 giorni per
provvedere e, in difetto, effettuera direttamergecondo le modalitd appena sopra indicate, il
pagamento delle retribuzioni detraendo il relatimporto sul certificato di pagamento da emettere in
base al S.A., anche nei confronti del subappakaiorcaso di pagamento diretto, o, in caso di
incapienza, incamerando la cauzione definitival@somma necessaria.

Gli stati d'avanzamento saranno ricavati dal sorordgl Registro di Contabilita. In questo Registro
saranno contabilizzati:

- i lavori a corpo, in quote proporzionali all'imgio dei lavori contabilizzati in ogni stato di
avanzamento rispetto all'importo totale di contratt

- i lavori a misura, applicando rispettivamentes allrie quantita ed alle varie lavorazioni i prezzi
unitari dell’Elenco Prezzi contrattuale;

- i lavori e somministrazioni su fatture (art.186°R. 207/10);

- i lavori in economia - con somministrazioni diespi e materiali e con noli di mezzi d'opera, di
trasporto, di macchinari, ecc. forniti dall'lmpresger i quali saranno redatte liste settimanali
applicando sempre i prezzi unitari netti di Elefad. 187 del D.P.R. 207/10);

- il 50% dell'importo dei materiali provvisti a pi&opera destinati ad essere impiegati in opere
definitive facenti parte dell'appalto ed accettiati Direttore dei lavori, che saranno valutati ig@zzi

di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima,sansi dell'art. 180 del D.P.R. 207/10.

Nel caso di sospensione dei lavori che si protragiyg 45 giorni si provvedera comunque al
pagamento in acconto degli importi maturati finla @lata della sospensione.

Con il procedere degli Stati di avanzamento satanaaticamente e progressivamente svincolata la
garanzia definitiva.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rataactonto, qualunque sia 'ammontare, verra emesso
entro 45 giorni dalla data del verbale di ultima&davori.

Art. 18
CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - CONSEGNA DELL'OPE RA
PAGAMENTO A SALDO
Entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione lawgrprocedera alla emissione del Certificato Regola
Esecuzione. Il certificato di regolare esecuziswggetto ad approvazione da parte della stazione
appaltante, ha carattere provvisorio e assume tesratlefinitivo decorsi due anni dalla sua
emissione. Decorso il biennio, il certificato sitende approvato ancorché l'atto formale di
approvazione non sia intervenuto entro due mesa daldenza del suddetto termine. Nell’arco di
tale periodo Il'appaltatore €& tenuto alla garanzier pge difformita e i vizi dellopera,
indipendentemente dalla intervenuta liquidazionesdlo.

Il pagamento della rata di saldo, disposto prediaigzia fidejussoria, deve essere effettuato nio@ ol

il novantesimo giorno dall’emissione del Certificati Regolare Esecuzione e non costituisce
presunzione di accettazione dell'opera, ai sendliadeolo 1666, secondo comma, del Codice
Civile. Sino all'approvazione del C.R.E. ed allaegax in consegna dell'opera da parte
dellAmministrazione, I'Impresa ha l'obbligo deltustodia e della manutenzione ordinaria e
straordinaria dell'opera comprese le parti eseglataltre Ditte per conto dell Amministrazione o da
guesta direttamente.

La liquidazione del saldo potra avvenire previaussigione da parte del Comune del D.U.R.C.,
nonché previa presentazione di polizza fidejusstelfimporto pari alla rata di saldo maggioratd de
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tasso di interesse legale applicato per il periotkrcorrente tra la data di emissione del cedtbadi
collaudo/di regolare esecuzione e I'assunzioneaelttere di definitivita del medesimo..
Contemporaneamente all'approvazione del C.R.Ersatiduita la ritenuta dello 0,5% a garanzia degli
obblighi dell'Impresa sulla tutela dei lavorat@inorma dell'art. 30, comma 5, del d.Igs. n. 506261
s.m.i., e sara insieme pagato all'lmpresa I'evémradito residuo per i lavori eseguiti.
Con l'approvazione del C.R.E. sara anche svincdéatauzione definitiva per la parte rimanente,
salvo quanto disposto dall’art. 8, ultimo paragrafo
Anche dopo [l'approvazione del C.R.E. e la presa donsegna dellopera da parte
dell’Amministrazione, permane la responsabilitdldgbresa a norma dell'art. 1669 c.c.
Ferme restando tutte le suddette disposizioni dstpuarticolo, 'Amministrazione ha sempre il darit
di eseguire verifiche durante i lavori e di richeeel all'lmpresa la consegna di parti dell’'opera
completate o dell'intera opera ultimata anche puelacollaudo (definitivo), ai sensi degli artt.65
e ss.c.c.

Art. 19

SUBAPPALTI — COTTIMI — NOLI

La stazione appaltante autorizza i subappalti eanddalita e alle condizioni stabilite nel contratt

Secondo quanto stabilito all'art. 105 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. i lavori di cui all’art. 2 del
presente capitolato sono subappaltabili nel limitssimo del 30%.

Nel caso di categorie superspecializzate indivieluatfase di progettazione ai sensi dell'art. 12,
comma 1, del D.L. n. 47/2014, convertito dalla kgg 80/2014, di importo superiore al 10% del
totale dei lavori, come descritte all'art. 2 deégente capitolato, il relativo subappalto & pokesiei
limiti del 30% delle opere di cui alle stesse catege non pud essere suddiviso, senza ragioni
oggettive.

Possono essere affidate in cottimo singole lavorazielative alla categoria subappaltabile ad
impresa subappaltatrice in possesso dell'attestazibei requisiti di qualificazione necessari in
relazione all'importo totale dei lavori affidati mon allimporto del contratto, che puo risultare
inferiore per effetto dell’eventuale fornitura dieg in tutto o in parte, di materiali, apparectinia e
mezzi d'opera da parte dell’esecutore.

Resta ferma in ogni caso la responsabilitiiadgiudicataria, che rimarra l'unica referennei
confronti del committente in ordine ad ogni atfvitsvolta dagli eventuali subappaltatori.
L’aggiudicataria €, altresi, solidalmente respoiieaton il subappaltatore degli adempimenti, da
parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezzarevisti dalla normativa vigente noncheé
dell'integrale osservanza, sempre da parte delppab@tore nei confronti dei suoi dipendenti per le
prestazioni rese nell'ambito del subappalto, dettamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale ingare per il settore e per la zona nella quale esj@sno

le prestazioni. In caso di ritardo nel pagamenttedetribuzioni dovute al personale dipendente del
subappaltatore o del cottimista, nonché in casnatiempienza contributiva risultante dal DURC, si
applicano le disposizioni di cui all’art. 30, com#ne 6, del d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i..

Nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devassere indicati anche i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici.

Incombono anche sul subappaltatore e sul subcoéragli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.mA.tal fine i relativi contratti dovranno conteneie,
pena di nullita, apposita clausola con cui le pggumono tali obblighi.
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L’autorizzazione al subappalto € subordinata aljlasizione con esito positivo da parte del Comune
del Documento Unico di Regolaritd Contributiva (CRUC.) della Ditta per la quale viene richiesta
I'autorizzazione stessa, oltre che delle ultesaguenti documentazioni:

-dichiarazione circa la sussistenza o meno di fodnheollegamento e controllo tra l'impresa
subappaltante e I'impresa subappaltatrice (art923& C.C.). In caso di affidatario costituito da
raggruppamento temporaneo di impresa o consorgioano, tale dichiarazione deve essere resa da
tutti i componenti;

-copia autentica del contratto di subappalto, sosipamente condizionato all’ottenimento
dell’autorizzazione, nel quale deve essere indipatotualmente I'ambito operativo del subappalto
sia in termini prestazionali sia economici. Al carito deve essere allegato il computo metrico
estimativo, nel quale sono evidenziati separataengintoneri relativi alla sicurezza con riferimento
alle prestazioni oggetto del subappalto, non saiggetbasso, e dal quale si evinca che i preza no
vengono ribassati di oltre il 20% rispetto a quéliliaggiudicazione (art.105 c. 14 del D.Lgs. n.
50/2016 e art. 20, comma 3, della L.R.T. n. 38/260¥m.). Nel contratto deve essere riportata, a
pena di nullita, la clausola che obbliga entrambomtraenti alla tracciabilita dei flussi finanzidi

cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. e dettagliatameiportati nell’art. 9 del presente capitolai®;
parti devono impegnarsi ad informare la stazion@alipnte e la Prefettura territorialmente
competente della notizia dell'inadempimento dellappia controparte agli obblighi di tracciabilita
finanziaria;

-dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n. 445/2008r@mte I'iscrizione alla Camera di Commercio,
Industria e Artigianato, completo di tutti i dagcessari per la verifica d'ufficio;

-dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n. 445/200Dsddappaltatore attestante 'assenza, a suo ¢arico
dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 delgsl n. 50/2016 e s.m.i.;

-documenti attestanti il possesso dell'idoneitaitex professionale di cui all’art. 16 della L.R.
38/07

-dichiarazione ex D.P.R. n. 445/2000 circa il pgssedei requisiti di capacita economico-finanziaria
e tecnico-professionale in relazione alla prestezgubappaltata;

-dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n. 445/200(atrea all'organico medio annuo, nonché al
contratto collettivo applicato ai lavoratori dipemdi (art.90 D.L.vo 81/2008).

Tutta la documentazione sopra descritta deve eskgyesitata presso il committente almeno 20
(venti) giorni prima della data di effettivo inizétell'esecuzione delle relative prestazioni.

Qualora, a seguito di apposita verifica della stagiappaltante, sia stata dimostrata la sussistinza
motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. a carico del subappaltatore,
I'affidatario deve provvedere alla sua sostituzioswn altro operatore in possesso dei requisiti
generali.

Prima dell'inizio dei lavori i subappaltatori debtmtrasmettere, tramite I'impresa aggiudicata@aa, |
documentazione di avvenuta denuncia agli enti deniali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e
antinfortunistici, nonché copia del piano di si@as® di cui al d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell’art. 105, comma 13, del d.Igs. n.2ZB0/6 e s.m.i. ed esclusivamente nei casi ivi ptigvis

il Comune di Pomarance corrispondera direttamehteubappaltatore, cottimista, prestatore di
servizi, fornitore di beni o lavori, I'importo dotw per le prestazioni dagli stessi eseguite.
L’appaltatore dovra inserire nel contratto di syteliw, vertendo in una delle ipotesi di cui all’art

105 comma 13 del codice, il mandato all'incassavaffe del subappaltatore.

Nel caso I'appaltatore intenda avvalersi di subt@iti che non sono subappalti ai sensi dell’a®g,1
comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., I'appat@stesso e tenuto, ai sensi del medesimo articolo
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dell'art.90 c.9 lettera a del D. L.vo 81/2008, amdacomunicazione alla stazione appaltante con
indicazione del nome del sub-contraente, dell'inpatel sub-contratto e dell’'oggetto del lavoro,
servizio o fornitura affidati. Alla comunicazionewta essere allegata una dichiarazione sostitdiiva
certificazione relativa all'iscrizione della Cameda Commercio dell'impresa sub-affidataria, una
dichiarazione del legale rappresentante di quéstialrelativa al tipo di contratto di lavoro apgiio
nella propria impresa e all'organico medio annustidio per qualifica, nonché copia del sub-
contratto nel quale deve essere inserita appositsaa che impegna i contraenti ad assumersi tutti
gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziadi cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. ed al plec¢e
articolo 9 e apposito impegno a comunicare immadiante alla stazione appaltante ed alla
Prefettura territorialmente competente la notizédl'idadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilita finanziaria. L'inizio ddavori da parte del sub-affidatario & subordireta
verifica della regolarita della documentazione asoprdicata da parte della Stazione appaltante,
nonché alla presentazione del P.O.S. di cui a@ért.1 lett. g del D.Lgs. 81/2008 e all'acquisimo
del D.U.R.C. relativo allimpresa sub-affidataria.

Qualora l'oggetto del subappalto subisca variazeohimporto dello stesso sia incrementato, nonché
siano variati i requisiti del subappaltatore, é@daibbligo al subappaltatore di acquisire una nuova
autorizzazione integrativa.

L’autorizzazione al subappalto potra essere rewogeait seguenti casi:

- il ripetersi su piu di un pagamento in accontdrgigolarita contributive e/o assicurative da eart
della ditta subappaltatrice riscontrata tramite R.\C.;

- il ripetersi su piu di un pagamento in accontaitdirdi nella corresponsione delle retribuzioni al
personale dipendente della ditta subappaltatrezétainti da attivazione delle procedure di cuiaatl’
30, comma 6, del d.lgs. n. 50/2006 e s.m.i.;

- 'inadempimento degli obblighi di tracciabilité&dflussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

La stazione appaltante autorizza i subappalti eanddalita e alle condizioni stabilite nel conatt

Il Direttore dei Lavori procede ai controlli inditall’art. 7 del D.M. n. 49/2018, con l'ausilio de
direttori operativi e degli ispettori di cantiecye nominati.

Art. 20
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA CONTABILIZZAZI ONE DEI LAVORI, Al
PREZZI DEI LAVORI A MISURA E DELLE SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN
ECONOMIA, INVARIABILITA' E REVISIONE DEI PREZZI CON  TRATTUALI

La contabilita dei lavori sara effettuata, ai seled titolo Il capi IV del D.M. 49/2018, sulla baslei
prezzi unitari di progetto; agli importi degli dtati avanzamento (SAL) verra detratto I'importo
conseguente al ribasso offerto calcolato, per ifam@odo che I'importo degli oneri per I'attuazione
dei piani di sicurezza non sia assoggettato asdaon la seguente formula [SAL*(1-1S)*R] (dove
SAL = Importo stato di avanzamento; IS = Importeerdi sicurezza/lmporto complessivo dei
lavori; R = Ribasso offerto); le rate di accontoaseno pagate con le modalita previste dal sucoessiv
articolo 19. | prezzi unitari offerti in fase dirgain base ai quali saranno pagati i lavori apfiadta
misura e le somministrazioni, sono indicati nebtieb Elenco Prezzi facente parte integrante del
contratto. Essi compensano: a) circa i materigii gspesa (per fornitura, trasporto, dazi e |'evaiet
imposta di consumo, se dovuta, cali, perdite, $pre&cc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta
per darli pronti all'impiego, a piede di qualunapgeera; b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogessp
per fornire i medesimi di attrezzi e utensili dedstiere, nonché per premi di assicurazioni sogali,
illuminazione dei cantieri in caso di lavoro nottar c) circa i noli, ogni spesa per dare a pigeta i
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macchinari e mezzi pronti al loro uso; d) circaavdri a misura e, tutte le spese per forniture,
lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogeicsp, indennita di cave, di passaggi o di depodito,
cantiere, di occupazione temporanea e d'altra spewzzi d'opera provvisionali, carichi, trasperti
scarichi in ascesa, o discesa, e per quanto ocgperrdare il lavoro compiuto a perfetta regolatd;ar
intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni cosgegrer gli oneri tutti che I'lmpresa dovra
sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamettii® richiamati nei vari articoli e nell'elendei
prezzi del presente Capitolato. | prezzi medegi,lavori a misura, diminuiti del ribasso offerso,
intendono accettati dall'lmpresa in base ai caldokua convenienza. Essi sono fissi ed invariabili
salvo eventuale applicazione di leggi che consent@nevisione dei prezzi contrattuali.
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Capitolo 3
DANNI

Art. 21

DANNI ALLE OPERE - DANNI DI FORZA MAGGIORE
In caso di danni causati da forza maggiore - cim¥qrati alle opere, nel corso dell'appalto sino al
collaudo, da eventi imprevedibili ed eccezionali pgquali non siano state trascurate dall'lmpresa |
normali ed ordinarie precauzioni - con l'ecceziatiequelli indicati allart. 24 del contratto,
I’Appaltatore dovra presentare denuncia immediatdeappena verificatosi I'evento dannoso ed in
nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre rbi gita quello dell'evento.
Appena avvenuta la denuncia, il Direttore dei layoovvedera ad accertare, redigendone processo
verbale alla presenza dell’Appaltatore:
a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandlbestato precedente;
b) le cause dei danni e se per caso fortuito ordaf maggiore;
c) se vi fu negligenza e per parte di chi, ivi coega I'ipotesi di erronea esecuzione del progedto d
parte dell'appaltatore;
d) se furono osservate le regole dell'arte e lsgoiaoni del Direttore dei lavori;
e) se non fu omessa alcuna delle cautele necessamenire i danni,
al fine di determinare il risarcimento al quale @w&re diritto I'’Appaltatore stesso.
| danni prodotti da piene ai lavori di difesa drgiad’acqua o di mareggiate, quando non siano stati
ancora iscritti a libretto, sono valutati in badka anisurazione provvisoria fatta dagli assistetiti
cantiere. Mancando la misurazione, I'’Appaltator® plare la dimostrazione dei lavori eseguiti con
idonei mezzi di prova, ad eccezione di quellatestiiale.
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Capitolo 4
OBBLIGHI VARI DELL'IMPRESA

Art. 22

ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA
Sono a carico dell'Impresa - che li assolvera,aacsua e spese e sotto la sua completa respotgsabili
per tutta la durata dei lavori (ed anche nei peotbro sospensione parziale o totale) sino pilesa
in consegna dell'opera da parte dellAmministraziotutti gli oneri e gli obblighi di cui alle noen
vigenti nonché quelli indicati in questo capitolagd in particolare quelli appresso specificati in
questo articolo i quali, per la voce CANTIERE, coemono anche la manutenzione ordinaria e
straordinaria di impianti, attrezzatura, localhefie, segnalazioni, vie di transito, ecc.
Sono a carico dell'lmpresa tutti gli obblighi deaiti dall’applicazione del D.M. n. 37/2008.
Ai sensi dell'art. 24 della L.R.T. n. 38/2007, dredi fatto obbligo allimpresa appaltatrice di
informare immediatamente la stazione appaltantgqudisiasi atto di intimidazione commesso nei
suoi confronti nel corso del contratto con la fitgatli condizionarne la regolare e corretta esenei

A) CANTIERE
A.1. Occupazioni - Indennita - Opere provvisionali
L'occupazione - compreso l'onere delle eventudhtive pratiche da espletare con gli uffici
competenti e con i terzi in genere - delle areebpalbe o private occorrenti per le strade di acocess
vari cantieri, per I'impianto dei cantieri stegser la discarica dei materiali di risulta dagli\@ca di
rifiuto o comunque indicati come inutilizzabili d&lirettore dei lavori, per cave di prestito - con
'osservanza delle Norme vigenti al riguardo -, [gewie di passaggio e per quant'altro occorre
all'esecuzione dei lavori.
Ogni onere connesso con quelli suddetti, comelpagamento delle relative indennita, la richiesta
l'ottenimento dei permessi e licenze occorrengselcuzione ed il mantenimento di opere
provvisionali per le vie di passaggio o per sahadia di tutte le canalizzazioni (per reti idriche,
fognanti, telefoniche, elettriche, ecc.) preesistern corso di esecuzione.
La costruzione dei ponti di servizio e delle pullatelre per la costruzione, riparazione e demoligion
di manufatti e per la sicurezza degli edifici vicindel lavoro.
Il risarcimento dei danni che, in dipendenza detdodi esecuzione dei lavori, vengano arrecati a
proprieta pubbliche o private, a cose 0 a pers@od®, esclusione di qualsiasi responsabilita
dellAmministrazione e del Direttore dei lavori.
L'esaurimento delle acque superficiali o di inéiftone o sorgive scorrenti nei cavi aperti per le
condotte e la costruzione di opere provvisionatla- mantenere in efficienza per tutto il tempo
necessario all'esecuzione dei lavori interesgar 10 scolo e la deviazione preventiva di dettpac
L'esecuzione di tutte le opere provvisionali neagss- compreso ogni onere di montaggio,
manutenzione, spostamento, sfrido e smontaggisortazione a fine lavori - comprese quelle per
una adeguata illuminazione del cantiere che davigarticolare soddisfare le esigenze di eventuale
lavoro notturno.

A.2. Impianto cantiere

La formazione del Cantiere, esteso a secondamtélalell'opera e del suo sviluppo planimetrico e
adeguatamente sistemato ed attrezzato con |'eseeuzielle opere alluopo occorrenti (per
recinzioni, protezione e mantenimento della coiitinaelle esistenti vie di comunicazione, vie
d'acqua, condotte, ecc.), con linstallazione dmghianti, macchinari ed attrezzature necessari per
assicurare la regolare esecuzione dell'appalto momale ed ininterrotto svolgimento e con gli
allacciamenti provvisori di acqua, elettricita, geefono, fogna, le cui spese di uso e consumo so
a carico dell'lmpresa.
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A.3. Accesso al cantiere per Amministrazione, Dinet lavori e persone autorizzate

Il libero accesso al cantiere ed il passaggio,onsliesso e sulle opere eseguite od in corso
d'esecuzione, alle persone addette a qualunqueesa@ila quale 'Amministrazione abbia affidato
lavori non compresi nel presente appalto, e allsqme che eseguono lavori per conto diretto
dellAmministrazione.

Tali persone saranno autorizzate dall'lmpresa\arsedi ponteggi, impalcature, attrezzatura edrepe
provvisionali dell'lmpresa, senza alcun dirittagdiesta a compenso.

Il libero accesso c.s. ai funzionari dellAmmingione ed alle persone da essa o dal Direttore dei
lavori incaricate per verifiche e controlli inereatl'esecuzione dell'opera in ogni suo aspetta e
disponibilita per essi degli automezzi richiesti psopralluoghi.

A.4. Locali ed automezzo per il Direttore dei lavor

La disponibilita per il Direttore dei lavori di lati adeguatamente arredati ed attrezzati che con
acqua, elettricita, riscaldamento e telefono, aduficio, in costruzione esistente oppure proveieso

da installare, per i quali sono a carico dell'ingareé costi dell'allacciamento e dell'uso e consdeio
servizi sopra indicati.

A.5. Sorveglianza, custodia e manutenzione delea@ntdelle opere eseguite e dei materiali.

La guardia e la sorveglianza diurne e notturneddwanno essere affidate a persone provviste della
qualifica di guardia giurata, secondo le Norme mitge

La custodia, conservazione e manutenzione (oltee dihtutte le opere eseguite, sino al collaudo,
come disposto nel precedentemente del cantieréuttdigli impianti, macchinari, attrezzature o & pi
d'opera ed in particolare dei materiali e dei matiufesclusi dall'appalto e provvisti od eseguiti
dallAmministrazione.

| danni che a detti materiali e manufatti fossgupatati per cause dipendenti dall'lmpresa o par su
negligenza, dovranno essere riparati a carico gisdulell'lmpresa o da questa risarciti.

A.6. Cartelli all'esterno del cantiere

L'impresa ha l'obbligo di fornire in opera a suaace spesa e di esporre all'esterno del cantiene co
dispone la circolare min. Il.pp., 01/06/1990, n°9/12, due cartelli di dimensioni non inferiori a.ml
1.00 (larghezza) per ml. 2.00 (altezza) in cui awvessere indicati I'amministrazione, I'oggetto de
lavori, i nominativi dell'impresa, del progettistdel direttore dei lavori e dell'assistente ai lavib
coordinatore per la sicurezza in fase di progeitezi il coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, i dati della notifica all'A.s.l. ai sedell’art.99 del D.Lgs 81/2008 ed anche, ai sensi
dell'art. 105, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016¢mmativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei
cottimisti.

A.7. Segnalazioni diurne e notturne

Gli avvisi e le segnalazioni diurne e notturne raatk cartelli e fanali per i tratti dell'opera dgat a
luoghi transitati da terzi o intersecati da passpgdpblici o privati, con l'osservanza delle Norme
vigenti sulla circolazione stradale ed in particeldelle disposizioni che in proposito potrannaeess
impartite dal Direttore dei lavori.

A.8. Esistenti vie di transito

Il mantenimento dell'apertura al transito dellead#, delle vie e dei passaggi pubblici o privati
interessati dall'esecuzione dei lavori e la costne di eventuali ponti di servizio, passerellesessi,
canali e di ogni opera provvisionale comunque aerde per mantenere o consentire il transito sulle
vie o sentieri pubblici e privati interessati dardri e la continuita degli scoli delle acque.
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A.9. Allontanamento delle acque

L'esaurimento delle acque superficiali o di infittone non sorgive affluenti nei cavi e la loro
preventiva deviazione, con opere anche provvisipdal tracciato delle condotte, dalle relative i@pe
d'arte e serbatoi e da altra qualsiasi costruzpyeeista per I'opera, nonché dalle eventuali cave d
prestito.

A.10. Sgombero e pulizia del cantiere

Lo sgombero e pulizia del cantiere entro un medleiltiamazione dei lavori, con lo smonto di tute |
opere provvisionali e l'asportazione dei materiasidui e dei detriti di tutta l'attrezzatura
dell'lmpresa, salvo quanto possa occorrere in @ansino al collaudo.

Sgombero e pulizia ancora necessari saranno espgret prima della conclusione delle operazioni
di collaudo.

B) GESTIONE RIFIUTI, SOSTANZE PERICOLOSE, RUMORE
B.1. Gestione rifiuti
L’Appaltatore, per mezzo del personale operativsente in cantiere, deve provvedere a raccogliere
i rifiuti e/o i materiali di risulta prodotti, e oderirli in aree appositamente individuate dall&adi
stessa nell’area di cantiere. Deve anche provvederonferimento e/o smaltimento di ciascuna
tipologia di materiale ai sensi della normativa @&ntale vigente, presso discariche o impianti di
smaltimento autorizzati.
Durante le operazioni di raccolta si deve farenaittne a non mischiare rifiuti non omogenei ed a
non provocare sversamenti o altri danni ambiediaante la manipolazione dei rifiuti e dei material
di risulta.
Dovra essere tempestivamente comunicato al Dieetler Lavori il verificarsi di accidentali eventi
con ripercussioni ambientali.

B.2. Gestione sostanze pericolose

Durante l'utilizzo e lo stoccaggio dei prodotti damno essere rispettate sempre le misure di
sicurezza indicate dal produttore e della schedécdrezza.

Durante l'utilizzo dei prodotti il personale opevat in cantiere dovra indossare sempre i D.P.I.
necessari forniti dal datore di lavoro.

In caso di accidentale sversamento in ambientepatelotti utilizzati, cercare di limitare il danno
intervenendo immediatamente in base alle istruzale schede di sicurezza dei materiali.

Dovra essere tempestivamente comunicato al Dieetler Lavori il verificarsi di eventi accidentali
con ripercussioni ambientali.

B.3. Gestione risorse naturali (energia elettigeeergia termica ed acqua)

Durante lo svolgimento delle proprie attivita I'Aglpatore & tenuto a seguire procedure di gestione
oculata delle risorse naturali per cercare di eithi sprechi.

Comunicare al Direttore dei Lavori il verificargiventi accidentali con ripercussioni ambientali.

B.4. Gestione rumore

Il Datore di Lavoro (Appaltatore), in relazioneeaipecifiche attivita di cantiere, deve verificahe
siano previsti e adottati tutti i provvedimenti assari ad evitare o ridurre al minimo I'impatto
acustico e le vibrazioni, al fine di garantire igpetto dei limiti previsti dal Piano di zonizzan®
acustica del Comune e dell’Ordinanza Generale siiieita temporanee emessa annualmente dalla
Polizia Municipale.
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In particolare, dentro il “centro abitato”e/o inogsimita di aree particolarmente protette, indigigu

dal Piano di zonizzazione acustica del Comune @Epease di riposo, ecc.), I'’Appaltatore dispone,
caso per caso, gli accorgimenti specifici atticume I'impatto acustico e le vibrazioni. In merit
all'utilizzo di mezzi e/o attrezzature che producorumore e/o vibrazioni, I'appaltatore deve
effettuare una valutazione specifica e dotarearatori dei DPI adeguati.

Il personale operativo presente in cantiere dewsvadere a spegnere i mezzi e/o le attrezzature
quando non utilizzate.

C) OPERAI ED IMPIEGATI - ATTREZZATURE
C.1. Impiego di personale idoneo - Disciplina
L'Impiego di personale tecnico idoneo, di provadparita e numericamente adeguato alle necessita
dell'appalto.
| dirigenti dei cantieri e il suddetto personalesdmno essere di gradimento del Direttore dei liavor
Questi ha il diritto di richiedere previa motivatamunicazione scritta I'allontanamento dal cantiere
che dovra in tal caso essere prontamente dispaditbmghresa - sia del Direttore di cantiere che del
personale addetto ai lavori per insubordinaziomegpacita o grave negligenza.
L'Impresa mantiene la disciplina in cantiere ed'dlabligo di osservare e di fare osservare dai suoi
agenti, capi cantiere ed operai le prescriziorguiisto capitolato, le leggi ed i regolamenti. Esg&a
ogni caso responsabile dei danni causati dalla nizipeo dalla negligenza dei suoi agenti, capi
cantiere od operai, nonché dalla malafede o dadidef nella somministrazione o nell'impiego dei
materiali.
In materia di sicurezza del lavoro nei cantierisansi dell'art. 23, commi 4, 5 e 6, della L.R.T. n
38/2007, l'appaltatore & tenuto a svolgere momfamthativi mirati al singolo intervento oggetto
dell'appalto ed alle specifiche problematiche ssliaurezza emerse anche in occasione degli incontri
di cui all’art. 8 del presente capitolato specidbdi. interventi formativi, elaborati con tecniché d
comprensione adeguate ed implementati in8 coinzaleh eventuali e significative variazioni del
ciclo produttivo, debbono essere estesi ad ogngettg che, a qualunque titolo, anche di lavoro
autonomo, si trovi ad operare nel cantiere.
La tessera di riconoscimento di cui agli articd@ tomma 1, lettera u) e 21, comma 1, letteraad), d
D. Lgs. n. 81/08, di cui debbono essere muniti tatforo che si trovano ad operare nel cantieregede
contenere, oltre a quanto previsto nei citati 48te 21, anche:
- in ogni caso, la data di assunzione
- in caso di subappalto, la relativa autorizzazione
- in caso di lavoratori autonomi, identificaziored dommittente.

C.2. Osservanza delle norme sui lavoratori

L'osservanza di tutte le Norme vigenti sui lavoratcome quelle sull'assicurazione contro gli
infortuni del lavoro e le malattie professionalsella tenuta del registro infortuni e in materia di
igiene del lavoro, assistenza medica (presidi cgicue farmaceutici), prevenzione delle malattie e
degli infortuni, disoccupazione involontaria, inidtla e vecchiaia, migrazione interna.

C.3. Osservanza dei Contratti di lavoro e trattaimeei lavoratori

L 'osservanza di tutte le condizioni stabilite vigienti Contratti di lavoro cioe nel vigente Contoa
collettivo nazionale di lavoro per gli operai e ghpiegati delle imprese edili e relativo Contratto
integrato della provincia in cui si svolgono i lavo

E precisamente, ai sensi dell'art. 36, 1° commka del20 maggio 1970, n. 300, I'lmpresa - anche se
non aderente alle associazioni che hanno stipulatontratto collettivo di lavoro - ha I'obbligo di
applicare e di fare applicare nei confronti deioiatori dipendenti condizioni non inferiori a quell
risultanti dai contratti collettivi di lavoro dellzategoria e della zona.
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| suddetti obblighi sussistono per I'lmpresa arsessa non sia aderente alle associazioni che hann
stipulato i Contratti di lavoro

In caso di violazione - accertata dall’Amministeei® o denunciata all'lspettorato del lavoro - delle
suddette condizioni, relativamente agli obblighllasgorresponsione agli operai delle paghe e delle
relative indennita ed assegni familiari, si applicde disposizioni del seguente punto C.4 e dell'ar
18.

Qualora la violazione consista nel ritardo del pagato delle retribuzioni, all'lmpresa verra intimat
per iscritto di eseguire i pagamenti ritardati eritb giorni; ove essa non provveda I'Amministragion
puo pagare d'ufficio le retribuzioni arretrate dersomme dovute all'lmpresa, senza pregiudizio dei
sequestri che fossero gia stati concessi a favioadtrticreditori a norma dell’art. 30, comma 6, de
d.lgs. n. 50/2016.

| pagamenti fatti d'ufficio sono provati dalle quaieze predisposte a cura del responsabile del
procedimento e sottoscritte dagli interessati.

C.4. Comunicazioni sulla manodopera al Direttordaleori

La comunicazione al Direttore dei lavori, nei temim@ nei modi che da questo saranno prefissati, di
tutte le notizie richieste sulla manodopera impiaga

Per ogni giorno di ritardo nell'inoltro di dettetizde rispetto alla data prefissata, verra appéicat
alllmpresa una penalita pari al 10% di quella @@y da questo Capitolato per il ritardo
nell'ultimazione dei lavori, salvo i piu gravi pnedimenti previsti dal Capitolato generale per
l'irregolarita di gestione e per le gravi inadenngie contrattuali.

L'Impresa comunichera inoltre al Direttore dei layentro 28 giorni dalla consegna (o dalla prima
delle consegne parziali) dei lavori, gli estremli@lsua polizza assicurativa I.N.A.l.L. e gli alEnti
assistenziali e previdenziali.

In caso di inadempienza delle suddette disposiziancertata dall’Amministrazione o denunciata alla
competente autorita - potra provvedervi I'Ammiragione stessa a carico del fondo formato con la
ritenuta dello 0,5% a norma dell'art. 30, commedéd d.Igs. n. 50/2016.

Secondo quanto previsto dall'art. 103 co.2 dekdihg 50/2016 I'amministrazione ha inoltre il darit

di valersi della garanzia definitiva per provvedat@agamento di quanto dovuto dall'appaltatore per
inadempienze derivanti dalla inosservanza di nameescrizioni dei contratti collettivi, delle legg

dei regolamenti sulla tutela protezione assicuraziassistenza e sicurezza fisica dei lavoratori
comungue presenti sul cantiere.

Le stesse disposizioni valgono anche nei casi @sservanza delle norme suddette da parte degli
eventuali subappaltatori o cottimisti nei confroddi loro operai ed impiegati, anche se il conbratt
collettivo di lavoro non disciplini l'ipotesi delibappalto e del cottimo.

C.5. Macchine, attrezzi e trasporti

La disponibilita di macchine ed attrezzatura infgio stato di servibilitd e provviste di tutti gli
accessori necessatri per il loro regolare funziomame

La loro manutenzione e le eventuali riparazionimndo che esse siano sempre in pieno stato di
efficienza.

Tutti gli oneri relativi alla manodopera, al combbie, all'energia elettrica, ai lubrificanti, ai
materiali di consumo ed a tutto quant'altro occpeeil loro funzionamento.

Il loro trasporto in cantiere e sul luogo d'impiegeontaggio, smontaggio ed allontanamento a fine
lavori.

Ogni onere per i mezzi di trasporto, che dovrarsseee in perfetta efficienza (materiali di consumo,
conducente, ecc.).
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D) ONERI DIVERSI
D.1. Direttore del cantiere
La designazione del direttore del cantiere, il mominativo sara comunicato al Direttore dei lavori
entro 14 giorni dalla consegna dei lavori.

D.2. Rilievi, tracciamenti e misurazioni - Verifiele saggi

L'approntamento di tutti i canneggiatori, attreezistrumenti necessari, 0 comunque richiesti dal
Direttore dei lavori o dal Collaudatore, per riligiracciamenti e misurazioni relativi alle opexaai

di consegna dei lavori, ed alle misurazioni, vehi&, saggi, campioni, analisi di laboratorio, dairdi
prova (statica e dinamica), prove idrauliche deladotta, durante l'esecuzione dei lavori e le
operazioni di collaudo in corso d'opera e finale.

Ogni altra spesa per le operazioni di collaudolusscsolo le competenze per il collaudatore.
L'Impresa deve eseguire, in base ai disegni digitoged ai capisaldi e riferimenti che le verranno
indicati dal Direttore dei lavori, il tracciamentielle opere riportando sul terreno con picchetit. e
I'asse longitudinale ed i vertici delle condotte lieniti di scavo per opere murarie e di rilevatin le
modine necessarie per determinare I'andamentpenidenza delle scarpate.

Il Direttore dei lavori procedera quindi, in corddittorio con I'lmpresa, al rilievo dei profili
longitudinali e, ove occorra per la valutazioneldeori di scavo, delle sezioni trasversali d'inmca

D.3. Prove e campioni

L'esecuzione di ogni prova di carico - con l'appaamento di quanto occorra all'uopo (operai,
materiali, ecc.) - che sia ordinata dal Direttoes vori o dal Collaudatore su fondazioni e su
qualsiasi altra struttura portante di notevole ingoaza statica.

L'esecuzione di cavi di assaggio per lo studiotdeeni interessati dalle fondazioni dei principali
manufatti e dai tracciati delle condotte di diametraggiore di 800 mm, che vengano richiesti dal
Direttore dei lavori o dal Collaudatore, e sin@alrofondita che da essi sara ordinata.

Il prelievo di campioni da opere eseguite o da neltempiegati o da impiegare nei lavori e la loro
consegna ad Istituto autorizzato per le provelaatorio e poi il ritiro dei relativi certificati.

Si procedera al riguardo secondo le norme C.N.RJ.sdl.

Tempi e modalita di prelievo, consegna e ritiro clnpioni saranno indicati dal Direttore dei layori
che potra ordinarli in qualsiasi tempo in corredaa alle prescrizioni sull'accettazione dei malieria
ed alle modalita di esecuzione dei lavori.

Nei campioni potra essere disposta I'apposizionsigilii contrassegnati dal Direttore dei lavori e
dall'lmpresa per garantirne l'autenticita, e lassswazione nell'ufficio in cantiere del Direttoreid
lavori o in altri locali.

Saranno a carico dell'Impresa le spese per eseg@sso istituti autorizzati tutte le prove richees
dal Direttore dei lavori o dal Collaudatore sui eratli impiegati e da impiegare nell'opera e lesgpe
per la fornitura, il noleggio o I'uso degli apparieicdi peso e misura o di prova indicati dal Dvedt
dei lavori o dal Collaudatore (come quelle perekezione della prova di costipazione delle terre
A.A.S.H.O., Per lo sclerometro Schmith, ec.).

D.4. Oggetti trovati

E’ fatto obbligo di conservare consegnare immediatate all' Amministrazione gli oggetti di valore e
quelli che interessano la scienza, la storiagl'artarcheologia, compresi i relativi frammenhgcsi
rinvengono nei fondi espropriati od occupati pesdcuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e
nella sede dei lavori stessi, e che possibilmente siano rimossi prima che del loro ritrovamento
venga informato il Direttore dei lavori.

| detti oggetti, salvi i diritti che spettano all&tato per legge, restano di proprieta
dell'’Amministrazione che rimborsera all'lmpresapese sostenute per la loro conservazione e per le
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speciali operazioni che fossero state espressanceditgate al fine di assicurarne la integrita e il
diligente recupero.

Quando I'Impresa scopre ruderi monumentali nelliedene dei lavori deve darne subito
comunicazione al Direttore dei lavori e non puo dirn né alterarli in qualsiasi modo - anche
sospendendo i lavori, se occorre - senza essevizzata dal Direttore dei lavori.

D.5. Materiali da scavi e demolizioni
Il trasporto ed il regolare accatastamento, chietendono compensati con i prezzi unitari di elenco
per gli scavi e per le demolizioni, dei materiabbyenienti da escavazioni o demolizioni.

D.6. Tasse e diritti - Pratiche presso enti ed amstiazioni

Il pagamento di ogni tassa presente e futura ineranmateriali e ai mezzi d'opera da impiegarsi,
ovvero alle stesse opere finite.

Il pagamento di tasse, diritti, indennita, cauziendepositi dovuti al Comune e ad altre pubbliche
amministrazioni (Ferrovia dello Stato, Aziende noypeli tram e autobus, acqua, luce, gas, ecc.) per
concessioni ed autorizzazioni (come licenze, ocziopa di suolo pubblico, attraversamento di
ferrovie ecc.) relative ai lavori che interessamtolo linee o condotte.

L'accollo di tutti gli oneri connessi all'obbligo dui sopra, come quelli per I'adeguato svolgimento
delle relative pratiche presso le suddette ammangini.

D.7. Controllo automezzi adibiti al trasporto deateriali
Verifica che la bolla di consegna del materialeoriip I'indicazione del numero di targa
dell’automezzo adibito al trasporto e del nominatilel proprietario dello stesso.

ART. 23

PIANO DI SICUREZZA
Essendo il presente progetto esecutivo affidataodbfi5/05/2008 si applicano le disposizioni del
decreto legislativo N°81/2008, denominato “Testoiddnin materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Ai sensi dell’art 100 c.2 del D.Lgs 81/08, il PiadbSicurezza e di Coordinamento & un elaborato
esecutivo ed é parte integrante del contratto jpiakp.
Copia del piano di sicurezza e di coordinamentoessa a disposizione dei rappresentanti per la
sicurezza dell'lmpresa appaltatrice almeno 10ggardell’inizio dei lavori, come previsto all’art.
100 comma 4 D.Lgs 81/08.
Ai sensi dell’art.100 c.5 del D.L.gs 81/08, I'imgeeche si aggiudica i lavori ha facolta di presenta
al coordinatore per I'esecuzione dei lavori propodt integrazione al Piano di Sicurezza e di
Coordinamento, ove ritenga di poter meglio garanérsicurezza nel cantiere sulla base della popri
esperienza. In nessun caso, le eventuali integrapmssono giustificare modifiche o adeguamento
dei prezzi pattuiti.
Prima della stipula del contratto, I'appaltatore deve redigere e presentare un piano operativo di
sicurezza (POS), che costituira parte integrante deontratto di appalto, per quanto attiene alle
proprie scelte autonome e relative responsabilitd ell’organizzazione del cantiere e
nell’esecuzione dei lavori. Detto documento rappresta il piano complementare di dettaglio del
piano di sicurezza e di coordinamento (art.89 c.kttera h) del D.Lgs 81/08).

Ai sensi dell’'art. 101 c.2, prima dell'inizio deavori I'impresa affidataria deve trasmettere il P8I
eventuali imprese esecutrici subappaltatrici ddaratori autonomi.
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L'appaltatore e altresi tenuto ad ottemperare @iescrizioni di cui al Capo Il “Gestione della
prevenzione nei luoghi di lavoro” del D.Lgs 81/08.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggi nel caso di nuove disposizioni in materia
di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuoveastanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché
ogni qualvolta l'appaltatore intenda apportare itk alle misure previste o ai macchinari ed
attrezzature da impiegare.
L’appaltatore, in quanto datore di lavoro, & tenatb ottemperare alle prescrizioni in merito alla
dotazione del personale occupato in cantiere disifiptesserino di riconoscimento.

L’Appaltatore dovra rispettare, nella conduzioneldeori, tutte le prescrizioni circa la sicurezdei
luoghi di lavoro contenute nel Testo Unico in miaedi tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro di cui al D.Lgs 81/2008, ed in pewlare di cui al:

Titolo | Capo Il — Gestione della prevenzione hmighi di lavoro;

Titolo 1l — Uso delle attrezzature di lavoro e @eP.1.;

Titolo IV — Cantieri temporanei o mobili;

Titolo V — Segnaletica di salute e sicurezza sublie;

Titolo VI — Movimentazione manuale dei carichi;

Titolo VIII — Agenti fisici.

L’Appaltatore redige ed attua il piano di sicureezdi coordinamento e il relativo piano operativo d
sicurezza.

L’Appaltatore, in relazione alle specifiche attiviti cantiere, deve verificare che siano previsti e
adottati tutti i provvedimenti necessari a garantirrispetto della normativa in materia di salete
sicurezza sui luoghi di lavoro.

L’Appaltatore deve verificare quotidianamente laspainibilitd e funzionalita degli apparati,
identificati nella valutazione dei rischi, per lasgione di eventuali emergenze.

L’Appaltatore deve verificare I'utilizzo dei Dispitisi di Protezione Individuale da parte del
personale.

ART.24

AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO
Al fine dell'ottemperanza alle disposizioni in ma&edi inquinamento acustico di cui alla Legge 26
ottobre 1995 n. 447/95 “Legge Quadro sull'inquinaimeacustico”, alla Legge regionale 1 dicembre
1998 n. 89 “Norme in materia di inquinamento aaasted al DPGR Toscana n. 2/R del 08/01/2014,
per i cantieri edili, stradali o assimilabili, irago di superamento dei limiti imposti dal Piano
Comunale di Classificazione Acustica, € a caricth Afgpaltatore richiedere ai competenti uffici
comunali 'autorizzazione in deroga in forma seffigaita.
La domanda di autorizzazione indica e contiene:
una relazione che attesti la conformita dei macuiatilizzati rispetto ai requisiti in materia di
emissione acustica ambientale stabiliti dal D.Lgs.262/2002, con lindicazione dei livelli di
emissione sonora prodotti;
l'elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedli da adottare per contenere il disagio della
popolazione esposta al rumore;
una pianta dettagliata e aggiornata dell'areaasgata con l'identificazione degli edifici di cevil
abitazione potenzialmente esposti al rumore;
una relazione redatta da un tecnico competentalidalarticolo 16 della L.R. 89/1998, da cui si
possa desumere, sulla base delle misurazioni wdfetto dell'utilizzo dei modelli matematici
previsionali, il rispetto dei limiti sopra indicdti prossimita dei recettori.
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