COMUNE DI POMARANCE

Provincia di Pisa

SCRITTURA PRIVATA

Scrittura Privata per i lavori di “Manutenzione straordinaria di un tratto della strada

comunale del Pa]agetto"_ ———————————————————————=

Codice CUP: F67H19 00293 000 4 Codice CIG : 83406466D0 ================

L'anno duemila ( ) e di questo il giorno

( )delmesedi __ ( ) tra le parti :

a) I'’Arch. Roberta Costagli, nata a Pomarance il 21/09/1962, in qualita di Direttore

del Settore Gestione del Territorio, domiciliata per la carica presso il Comune, la

guale interviene in esecuzione degli atti appresso indicati, in rappresentanza e per

conto del Comune di Pomarance - C.F. 00347520504, che nel contesto dell'atto

verra chiamato “Comune” e si costituisce in questo atto e lo stipula in forza dei poteri

che a lui derivano giusto provvedimento del Sindacon. ___del _/ /  inatt; =
b) il Sig. , hato a i/

(Codice Fiscale ), in qualita di

della ditta con sede in

codice fiscale e partita

iscritta _alla  C.C.ILAA. di al_n

come da certificato in atti, quale impresa affidataria dei lavori

di “Manutenzione straordinaria di_un_tratto _della_strada comunale del Palagetto”

Codice CUP: F67H19 00293 000-4 Codice CIG : 83406466D0 per la_sottoscrizione

PREMESSO CHE:

-con_Delibera della Giunta Comunale n del [/ e stato approvato il




progetto esecutivo dei lavori di “Manutenzione straordinaria di un tratto della strada

comunale del Palagetto ", per un importo complessivo di € 125.000,00 (somme a

-con determinazione del Direttore del Settore Gestione del Territorio n. del

!/ (n. gen.le ) € stata attivata una procedura negoziata ai sensi

dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per i contratti da

stipulare a misura,mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi unitari posto a

base di gara, al fine di individuare una ditta qualificata a cui affidare gli interventi in

oggetto, per un importo di lavori, da compensarsi a misura, previsto in Euro

100.074,09 (Euro centomilazerosettantaquattro/09) importo posto a base di gara

comprensivo di € 4.067,65 (Euro quattromilazerosessantasette/65) per oneri per la

- vista la Determinazione del Direttore del Settore G.d.T. n. del [/ |/

(gen.le ) con la quale sono stati approvati i verbali di gara € sono

stati ammessi all’'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi e di capacita

economico finanziaria e tecnico — organizzativa;

- vista la Determinazione del Direttore del Settore G.d.T. n. del [/ |/
(gen.le ) con la quale e stato approvato il verbale ed é stata proposta
'aggiudicazione alla Ditta con il ribasso del %

collocandosi immediatamente sotto la soglia di anomalia; =

- con Determinazione del Direttore del Settore Gestione del Territorio n. del

/ (gen.le ) si & provveduto ad affidare definitivamente a

seguito della verifica dei requisiti, il scrittura privata in oggetto allimpresa sopra

indicata provvedendo, altresi all'imputazione

della spesa complessiva di € 125.000,00 (Euro duecentomila/00) e alla conseguente




-cheindata [/ / sono state inoltrate le comunicazioni di aggiudicazione

definitiva ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. n. 50/16;

-6 stata accettata in sostituzione della prestazione in numerario della cauzione

definitiva dovuta a garanzia degli obblighi da assumere con il scrittura privata in

argomento, la polizza fideiussoria n. rilasciata in data __ /_/

dalla dell'importo di €. con durata

della garanzia pari a quanto previsto dallo schema tipo 1.2 del D.M. 123 del

12/03/2004 e comunque fino ad espressa autorizzazione di svincolo da parte del

Comune, cifra corrispondente al 50% dell'importo dovuto, in quanto la suddetta

Impresa ha presentato la certificazione del

sistema di qualita conforme alla norma UNI EN ISO 9 001:2008 rilasciata da

ICMQ, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D. L.gs. 50 del 18/04/2016 e s.m. e i.; =

-che alla spesa relativa ai lavori in oggetto viene fatto fronte come indicato nella

citata determinazione del Direttore del Settore Gestione del Territorio n. del

-che sono stati assegnati al seguente appalto il codice CUP F67H19 00293 000 4 ed

il codice CIG 83406466D0, che devono essere riportati in tutti i bonifici relativi a

ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, nonché da eventuali

subappaltatori e subcontraenti, ai sensi dell’art. 3, comma 5, della legge n. 136/2010

e s.m.i.;

- stato acquisito il DURC ai sensi del D.M. 30/01/2015, dal quale risulta che

-che é stata acquisita la comunicazione antimafia prevista dal D.L.gs. n. 159/2011 e

successive  maodifiche ed integrazioni; ===========




L'Appaltatore e il Responsabile del Procedimento hanno sottoscritto il verbale dal

guale risulta che permangono le condizioni che consentono I'immediata esecuzione

dei lavori oggetto del presente atto. ============

-che si e stabilito di addivenire alla sottoscrizione del presente atto. =============

-che é ora intenzione delle parti far risultare cio in forma valida e legale, si stipula la

seguente:

SCRITTURA PRIVATA

ARTICOLO 1) (Generalitd)

Le premesse di cui sopra fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. ===

ARTICOLO 2) (Oggetto della scrittura privata)

L'Arch. Roberta Costagli, nella sua qualita di Direttore del Settore Gestione del

Territorio e in rappresentanza del Comune come sopra specificato, sottoscrive con

l'impresa codice fiscale e partita

che come sopra rappresentata accetta, il presente

scrittura privata di appalto dei lavori indicati nella premessa e come successivamente

sommariamente specificati nel capitolato speciale d’appalto, allegato al presente

sotto la lettera “A” a formarne parte integrante e sostanziale e promette e si obbliga

di far pagare I'ammontare dei lavori nei modi e termini di cui agli articoli seguenti. ==

Il Sig. , in nome e per conto dell'lmpresa che rappresenta,

si obbliga a far eseguire i lavori di cui in parola e si dichiara edotto degli obblighi che

col presente atto viene ad assumere ai sensi e per gli effetti del Codice dei Contratti

Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, di

seguito chiamato “Codice”, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, di seguito denominato

Regolamento, per le parti non abrogate dal D. Lgs. n. 50/2016, della Legge Regione

Toscana 13/07/07 n. 38 e s.m. e i. di seguito denominato “L.R.T. n. 38/07 e s.m.i",




per le disposizioni compatibili con il D. Igs. n. 50/2016, del Capitolato Generale

d’appalto dei lavori pubblici — Decreto Ministero Lavori pubblici 19/04/2000 n. 145,

per quanto vigente, di seguito denominato Capitolato Generale, e si impegna,

pertanto a curarne 'esatta osservanza. ==========

Agli  effetti della presente scrittura privata di  appalto, limpresa

elegge il proprio domicilio legale in Pomarance,

presso la sede del COMUNE, posta in Piazza Sant’Anna n. 01, dove potranno

essere validamente fatte tutte le comunicazioni e notifiche in dipendenza del

presente atto.

Per tutto quanto non espressamente previsto le parti si rifanno alle vigenti

disposizioni di legge in materia. ================

ARTICOLO 3) — (Descrizione sommaria delle opere ele nco delle lavorazioni e

delle somministrazioni)

Le opere che formano oggetto della scrittura privata possono riassumersi come

appresso, salvo quanto previsto nelle Specifiche tecniche facenti parti del progetto

esecutivo approvato con Delibera della Giunta Comunale n. del [/ [ ,

nonché delle piu precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite

- Messa in sicurezza di alcuni tratti interessati da piccole frane e depressioni =====

-Ripavimentazione della carreggiata stradale in conglomerato bituminoso, nei tratti

maggiormente SCONNEeSS| ================—=—=—=—=—=—======

ARTICOLO 4) — (Ammontare della scrittura privata)

L'importo complessivo dei lavori compensati a misura compresi nell’appalto, come

da progetto, ammontava 100.074,09 (Euro centomilazerosettantaquattro/09) importo

posto a base di gara comprensivo di € 4.067,65 (Euro




guattromilazerosessantasette/65) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

per cui I'importo complessivo dei lavori soggetto a ribasso d’asta ammontava ad €

96.006,44 (Euro novantaseimilazerozerosei/44), come segue: per lavori categoria

OG3 “Strade, autostrade ecc. " € 100.074,09 (Euro

centomilazerosettantaquattro/09) .Le cifre precedentemente elencate che indicano

gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavori a misura, potranno variare in piu

o in meno per effetto di variazione nelle rispettive quantita e cio tanto in via assoluta

guanto nelle reciproche proporzioni, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 106 del D.

Lgs. n. 50/2016. Preso atto del ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede di gara,

limporto contrattuale €& quantificato in € (Euro

/__) ivi comprese le spese relative agli oneri per la

sicurezza per €. 4067,65 (Euro quattromilazerosessantasette/65) non soggette a

N

ribasso. L'importo contrattuale & al netto dell'lva ed é fatta salva la liquidazione

finale.

Il scrittura privata € stipulato a misura per cui I'elenco prezzi unitati contrattuali &

costituito dai prezzi unitari di progetto, il cui elenco é allegato al presente atto sotto la

lettera “B” a formarne parte integrante e sostanziale, decurtati del ribasso offerto in

sede di gara. Essi sono fissi ed invariabili. ===

E’ esclusa la revisione prezzi e cio anche in deroga all’articolo 1664 del codice Civile.

L'appaltatore dichiara che ha tenuto conto, in base a calcoli di sua convenienza ed a

tutto suo rischio, oltre che di tutti gli oneri menzionati, anche di tutte le particolari

lavorazioni, forniture e rifiniture eventuali che fossero state omesse negli atti e

documenti del presente appalto, ma pur necessarie per rendere funzionali le opere in

ogni loro particolare e nel loro complesso, onde dare le opere appaltate complete e

rispondenti sotto ogni aspetto al progetto ed allo scopo cui sono destinate. =======




Nel prezzo contrattuale si intende quindi sempre compresa e compensata ogni

spesa principale ed accessoria, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano d’opera

specializzata, qualificata e comune, ogni opera provvisionale necessaria, ogni carico,

trasporto e scarico in ascesa ed in discesa, ogni onere e costo per il trasporto e

conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta ed ogni ulteriore onere

connesso allo svolgimento dei lavori, ogni lavorazione e magistero per dare i lavori

completamente ultimati nel modo prescritto e cid anche quando non sia stata fatta

esplicita dichiarazione negli atti di appalto, tutti gli oneri ed obblighi derivanti, cosi

come precisati nel capitolato speciale d'appalto, ogni spesa generale nonché I'utile

ARTICOLO 5) — (Direzione dei Lavori)

La Direzione dei Lavori per la parte di competenza del comune sara curata per il

Comune di Pomarance dal Geom. Edoardo Bassanello. Al direttore dei lavori

competono i poteri ed i compiti di cui al D. Lgs. 50/2006 e del D.P.R. n. 207/10 per le

parti non abrogate. L'appaltatore & tenuto, in caso di infortuni sul lavoro del

personale impiegato in cantiere, a darne immediata comunicazione scritta alla

Direzione Lavori. ==================—=============

ARTICOLO 6) — (Responsabile unico del procedimento)

| compiti e le attribuzioni che in base alla normativa in materia sui lavori pubblici sono

attribuiti al Responsabile unico del Procedimento, competono ad un funzionario del

Comune di Pomarance, individuato nell’Arch. Roberta Costagli, appartenente al ruolo

tecnico che svolgera quindi funzioni analoghe a quelle assegnate dal D. Lgs.

50/2016 e dal D.P.R. n. 207/10 per le parti non abrogate, al responsabile unico del

procedimento ——=—=—===—===—===—===—====

Articolo 7 — (Documenti che fannao parte della scrit tura privata)




Fanno parte integrante del presente scrittura privata, anche se non materialmente

allegati allo stesso, oltre al Capitolato speciale d’appalto, limitatamente a quanto non

-l P.S.C,;

ARTICOLO 8) — (Capitolato speciale d’appalto)

L'appalto viene concesso ed accettato sotto la piena, assoluta, inderogabile e

inscindibile osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita

desunti e risultanti dal capitolato speciale d’appalto, parte amministrativa, integrante

il progetto, allegato al presente sotto la lettera “A” a formarne parte integrante e

sostanziale, nonché delle prescrizioni ed indicazioni delle tavole grafiche progettuali,

che Ilimpresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono

integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. ====

L'Appaltatore, sottoscrivendo la presente scrittura privata di appalto, dichiara di ben

conoscere lo stato dei luoghi ove dovra svolgersi il lavoro, e di aver preso piena

conoscenza e visione di ogni circostanza che possa influire sui lavori stessi, e di

averne tenuto debito conto nella formulazione della propria offerta, che pertanto € da

ritenersi per lui congrua e remunerativa. ========

ARTICOLO 9) — (Variazioni al progetto e al corrispe  ttivo)

Nel caso in cui il Comune, tramite la Direzione dei Lavori, ritenesse di dover

introdurre _modifiche o varianti in corso d’'esecuzione, anche in diminuzione, non

sostanziali né tali da alterare la natura generale della scrittura privata, le stesse

dovranno rispettare quanto previsto dallart. 106 comma 1 lett. e) del Codice;




eventuali nuovi prezzi saranno concordati mediante apposito verbale.===========

Dette modifiche non potranno superare il 15% dell'importo contrattuale cosi come

stabilito dall’art. 106 comma 2 lett. b) del D.L.gs. n. 50/2016 e ss.mm.iil. =========

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice il Comune pu® ordinare, durante

l'esecuzione della scrittura privata, una variazione delle prestazioni fino alla

concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto e I'appaltatore € tenuto ad eseguire

le variate prestazioni agli stessi patti, prezzi e condizioni della scrittura privata

originario, salva I'eventuale applicazione di nuovi prezzi concordati, € non ha diritto

ad alcuna indennita ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. ==

ARTICOLO 10) — (Avvio dell’'esecuzione della scrittu  ra privata)

Sara proceduto all’'avvio dell'esecuzione della scrittura privata entro 30 giorni dalla

data di stipulazione, fatta salva I'esecuzione d’'urgenza di cui all'art. 32, comma 8, del

Codice. ========

Articolo 11) — (Inizio e termine per I'esecuzione -  penali)

L'lmpresa dovra dare ultimati i lavori di cui alla presente scrittura privata di appalto

entro il termine di giorni 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti

dalla data del verbale di consegha. =============

In caso di ritardo sara applicata una penale giornaliera determinata nella misura, per

ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, dello 1 (uno) per mille dellammontare

netto contrattuale, il cui ammontare complessivo non potra comunque superare |l

10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. Se il ritardo dovesse essere superiore

a 100 (cento) giorni, corrispondente al limite massimo dellammontare della penale,

(10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale) a partire dalla data di consegna, il

Comune potra procedere alla risoluzione del presente scrittura privata, ed

allincameramento della cauzione. ==========———===




L'Appaltatore dovra comunicare per iscritto a mezzo p.e.c. alla direzione dei lavori

l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta. ===

Le penali saranno applicate in corso d'opera attraverso detrazioni sui SAL o sul

corrispettivo finale. Per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori, inoltre

I'appaltatore € tenuto a rimborsare le spese per direzione, assistenza e sorveglianza

occorse per il maggior tempo dell'esecuzione. ==

ARTICOLO 12) — (Programma di esecuzione dei lavori)

Non appena aggiudicati i lavori, & obbligo delimpresa appaltatrice procedere, nel

termine di 15 giorni, all'impianto del cantiere tenendo in particolare considerazione la

situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che

nell'installazione e nella gestione del cantiere ci si dovra attenere alle norme di cui al

Testo Unico in materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs

81/2008, nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale

e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d’'opera e delle attrezzature di cantiere.

Trascorso il termine di 15 giorni dalla data del verbale di consegna (o del primo

verbale di consegna parziale) senza che I'appaltatore abbia iniziato i lavori, sara

applicata alllmpresa una penale di € 50,00= (euro cinquanta/00) per ogni giorno di

ritardo, penale che sara annotata dal Direttore dei Lavori nel Registro di Contabilita e

sara computata a debito dell'lmpresa nel primo stato di avanzamento. Qualora il

ritardo si protragga per oltre 30 giorni dalla data del verbale di consegna (o dal primo

verbale di consegna parziale), il Comune avra la facolta di procedere alla risoluzione

della scrittura privata ed all'incameramento della cauzione definitiva, ===========

Entro 10 giorni dalla sottoscrizione della scrittura privata, I'’Appaltatore presentera

alla Direzione dei Lavori una proposta di programma di esecuzione dettagliato per

l'esecuzione delle opere che dovra essere redatto secondo quanto previsto nel




capitolato speciale d’'appalto, tenendo conto del tempo concesso per dare le opere

ultimate entro il termine fissato dalla presente scrittura privata. Il programma dei

lavori sara dettagliato e corredato di diagrammal/i cartesiano/i o di altri grafici dai

quali si rilevino chiaramente anche le previsioni d'inizio, andamento e

completamento delle principali categorie di lavoro. Dal programma dei lavori dovra

c) l'ordine, il ritmo e le modalita di approvvigionamento dei materiali da costruzione; =

d) la dettagliata descrizione, ubicazione ed indicazione della possibile produzione

giornaliera di tutti gli impianti e mezzi d'opera previsti da impiegare, e, in particolare,

degli impianti per la produzione dei calcestruzzi e dei bitumi; la provenienza dei

materiali per la confezione dei calcestruzzi stessi e dei bitumi, con risultati di prove

preliminari eseguite con i detti materiali; le modalita del trasporto del calcestruzzo e

e) i termini entro i quali I'lmpresa si impegna a consegnare al Comune i singoli gruppi

di opere regolarmente funzionanti. =============

Entro quindici giorni dalla presentazione, il Responsabile Unico del Procedimento,

sentita la Direzione dei lavori, comunichera all’Appaltatore I'esito dell’'esame della

proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito I'approvazione,

I'Appaltatore entro 10 giorni, predisporra una nuova proposta oppure adeguera

guella gia presentata secondo le direttive che avra ricevuto. Decorsi 10 giorni dalla

ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia

espresso, il programma operativo si dara per approvato. | a proposta approvata sara




impegnativa per I'Appaltatore, il quale rispettera i termini di avanzamento mensili ed

ogni altra modalita proposta, salvo modifiche al programma operativo in corso di

attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere segnalate

alla Direzione dei lavori ed approvate dal Responsabile Unico del Procedimento, o

che potranno essere ordinate dalla Direzione dei Lavori.

-delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere;

-della riduzione o sospensione delle attivita di cantiere per festivita o godimento di

-dell’eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove

previsto.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a

responsabilita dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione

all'eventuale incremento della scadenza contrattuale. Eventuali aggiornamenti del

programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'lmpresa appaltatrice e che

non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore

dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessita ed attendibilita

per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

L'accettazione del programma da parte del Direttore dei lavori non costituisce

tuttavia assunzione di responsabilita alcuna del medesimo per guanto concerne la

idoneita e l'adeguatezza dei mezzi e dei provvedimenti che I'Impresa intendera

adottare per la condotta dei lavori; si conviene pertanto che, verificandosi in corso

d'opera_errori od insufficienze di valutazione, e cosi pure circostanze impreviste,




Ilmpresa dovra immediatamente farvi fronte di propria iniziativa con adeguati

provvedimenti, salvo la facolta del Comune di imporre quelle ulteriori decisioni che, a

proprio insindacabile giudizio, riterra necessarie affinché i lavori procedano nei tempi

e nei modi convenienti, senza che per questo I'lmpresa possa pretendere compensi

od indennizzi di alcun genere, non previsti nel presente capitolato speciale d’appalto.

Le opere appaltate dovranno venire sviluppate secondo un ordine preordinato tale

che, oltre a garantire la loro completa ultimazione e funzionalita nel termine

contrattuale, consenta anche, ove richiesto dal Comune, l'anticipata e graduale

entrata in esercizio di parti autonome delle opere. Resta sempre salvo il diritto del

Direttore dei lavori di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un

prestabilito termine di tempo o di disporre I'ordine d'esecuzione dei lavori nel modo

che riterra piu conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti

dall'esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza

che I'Impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. Sotto

le suddette condizioni I'lmpresa avra la facolta di sviluppare i lavori nel modo che

credera piu conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale,

purché esso, a giudizio del Direttore dei lavori, non riesca pregiudizievole alla buona

riuscita delle opere ed agli interessi del Comune.

ARTICOLO 13) — (Obblighi di tracciabilita dei fluss i finanziari)

In ottemperanza a quanto previsto dall’'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., tutti i

movimenti finanziari relativi alla presente scrittura privata di appalto debbono essere

registrati su apposito/i conto/i corrente/i dedicato/i e debbono essere effettuati

esclusivamente tramite bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti di

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni. In tali

documenti debbono essere riportati il codice CIG 83406466D0 ed il codice CUP




F67H19 00293 000 4 assegnati al presente intervento. Le parti, con la sottoscrizione

del presente scrittura privata, assumono tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi

finanziari come disciplinati dalla legge n. 136/2010 e s.m.i. e come individuati

analiticamente nel capitolato speciale d'appalto del presente appalto, cui si rinvia

quale parte integrante di questo scrittura privata. Le parti prendono atto che

costituisce causa di risoluzione del presente scrittura privata di appalto I'effettuazione

di anche una sola transazione senza I'utilizzo del bonifico bancario o postale oppure

di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilita dei flussi finanziari.

L'appaltatore si impegna, altresi, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto o

subcontratti apposita clausola con la quale le parti assumono gli obblighi di

tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.,, nonché

l'impegno a comunicare immediatamente al Comune di Pomarance ed alla Prefettura

di Pisa la notizia dellinadempimento della propria controparte agli obblighi di

tracciabilita ed a trasmettere allo stesso Comune di Pomarance copia della scrittura

privata sottoscritta.

ARTICOLO 14) — (Oneri ed obblighi diversi a carico  dell’Appaltatore —

responsabilita dell’ Appaltatore)

L'appaltatore si impegna a rispettare tutti gli oneri ed obblighi contenuti nella

presente scrittura privata, nonché nel capitolato speciale d'appalto facente parte

integrante e sostanziale del presente atto. Ai sensi dell’art. 24 della L.R.T. n. 38/07, &

altresi fatto obbligo all'appaltatore di informare immediatamente la stazione

appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso

della scrittura privata con la finalita di condizionarne la regolare e corretta

esecuzione. L e parti danno atto che |'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di hon




essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. 12 marzo

1999 n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

ARTICOLO 15) — (Pagamenti in acconto)

Per le modalita di effettuazione dei pagamenti nel rispetto degli obblighi di

tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i., si applica

guanto previsto al precedente articolo 13 e dal capitolato speciale d’appalto oggetto

del presente scrittura privata e sua parte integrante e sostanziale.

L'impresa avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo

credito, al netto del ribasso d'asta e della ritenuta dello 0,5% di cui all'art. 30 co.5 del

Codice, raggiunga la cifra di €. 40.000,00 (euro quarantamila/00). =============

Per cio che riguarda le modalita e i tempi di effettuazione dei pagamenti, le

conseguenze in caso di irregolarita contributive e/o assicurative dell’appaltatore o di

uno o piu subappaltatori risultanti dal D.U.R.C., le conseguenze in caso di ritardo nei

pagamenti delle retribuzioni al personale dipendente dell’appaltatore e/o del

subcontraente, si applica quanto previsto nel capitolato speciale d’appalto facente

parte integrante e sostanziale del presente atto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 13, del d.Igs. n. 50/2016 ed esclusivamente nei casi ivi

previsti, il Comune di Pomarance corrispondera direttamente al subappaltatore,

cottimista, prestatore di servizi, fornitore di beni o lavori, I'importo dovuto per le

prestazioni dagli stessi eseguite. ===============

E’ possibile chiedere I'anticipazione del prezzo, pari al 20% dell'importo contrattuale,

prima della sottoscrizione della presente scrittura privata di _appalto e previa

costituzione, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n. 50/2016, di garanzia

fideiussoria bancaria o assicurativa di_importo pari all’anticipazione medesima

maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero




dell’'anticipazione stessa. L'importo della garanzia viene gradualmente ed

automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero

dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade

dall'anticipazione, con l'obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori non

procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme

restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione

de”’anticipazione_ —————————————————————————————=—

Ai sensi dellart. 4, comma 4 del D.lgs. 231/2002, data la complessita del

procedimento ex art. 48bis del D.P.R. 602/1973, D.Igs. 50/2016, D.P.R. 207/2010

nelle parti vigenti, in materia di verifica dei requisiti del contraente e della prestazione

de qua, si pattuisce che il pagamento & previsto entro 60 giorni dalla data di

ricevimento della fattura, o dalla data di esigibilita del credito, senza che I'Appaltatore

possa pretendere interessi, indennizzi o risarcimenti, fatta salva I'applicazione di

termini superiori ai sensi del predetto art. 4 unitamente a quanto previsto dal D.Igs.

50/2016 e D.P.R. 207/2010 nelle parti vigenti. =

L’'emissione, la trasmissione ed il ricevimento della fattura dovranno seguire le norme

di cui al regolamento ex D.M. 3 aprile 2013, n. 55.

Tutti i pagamenti verranno disposti, per il solo corrispettivo indicato in fattura al netto

dell'lVA -ai sensi dell’art. 1, co. 629, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, “Legge di

Stabilita 2015” -a mezzo di mandati emessi dal Comune, intestati alla ditta

appaltatrice. Il versamento dell'imposta indicata in fattura sara effettuato direttamente

dallAmministrazione appaltante secondo le modalita e i termini indicati con decreto

Ministero dellEconomia e delle Finanze 23.1.2015, ai sensi dell’art. 17-ter del d.P.R.

n. 633/1972 e ss.mm.ii

L'impresa, per ottemperare a quanto disposto dalla citata normativa, dovra emettere




regolare fattura con l'annotazione "scissione dei pagamenti’. =================

Il certificato di pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia

lammontare, verra rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

| materiali approvvigionati nel cantiere, sempre che siano stati accettati dalla

Direzione dei Lavori, verranno compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i

pagamenti suddetti in misura non superiore alla meta del loro valore secondo quanto

disposto dall’art. 180 del D.P.R. 207/10. =======

Per cid che riguarda le modalita di effettuazione dei pagamenti, le conseguenze in

caso di irregolarita contributive e/o assicurative dell'appaltatore o di uno o piu

subappaltatori risultanti dal D.U.R.C., le conseguenze in caso di ritardo nei

pagamenti delle retribuzioni al personale dipendente dell’appaltatore, del/i

subappaltatore/i e/o del/i sub-contraente/i, si applica quanto previsto nel capitolato

speciale d’appalto allegato, quale parte integrante, del presente scrittura privata. ==

| pagamenti verranno disposti a mezzo di mandati emessi dal Comune, intestati alla

ditta appaltatrice. =============

ARTICOLO 16) — (Certificato di regolare esecuzione  — consegna dei lavori —

pagamento a saldo)

Entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione lavori si procedera all’emissione del

Certificato Regolare Esecuzione. ================

Il Certificato di Regolare Esecuzione, soggetto ad approvazione da parte della

stazione appaltante, ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi

due anni dalla sua emissione. Decorso il biennio, il Certificato di Regolare

esecuzione si intende tacitamente approvato ancorché I'atto formale di approvazione

non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. =====

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere




effettuato, nel rispetto dell’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di

tracciabilita dei flussi finanziari, non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del

certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione

dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile. Sino

all'approvazione del C.R.E ed alla presa in consegna dellopera da parte

dellAmministrazione, I'lmpresa ha l'obbligo della custodia e della manutenzione

ordinaria e straordinaria dell'opera comprese le parti eseguite da altre Ditte per conto

delllAmministrazione o da questa direttamente. ===

Contemporaneamente all'approvazione del C.R.E, sara restituita la ritenuta dello

0,5% a garanzia degli obblighi delllmpresa sulla tutela dei lavoratori, effettuata a

norma dell'art. 30, comma 5, del d.Igs. n. 50/2016, e sara insieme pagato all'lmpresa

I'eventuale credito residuo della stessa per i lavori eseguiti.

Con l'approvazione del C.R.E sara anche svincolata la cauzione definitiva. =======

La liquidazione del saldo potra avvenire previa acquisizione da parte del Comune del

D.U.R.C. e con le stesse modalita e condizioni evidenziate al precedente art. 15. ==

Anche dopo l'approvazione del C.R.E e la presa in consegna dei lavori da parte

dellAmministrazione, permane la responsabilita dell'lmpresa a norma dell'art. 1669

c.c. Ferme restando tutte le suddette disposizioni di questo articolo,

'Amministrazione ha sempre il diritto di eseguire verifiche durante i lavori e di

richiedere all'lmpresa la consegna delle parti dei lavori completate, ai sensi degli artt.

1665 e ss.c.c.

Articolo 17) — (Trattamento dei lavoratori)

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'lmpresa

appaltatrice & tenuta ad osservare, integralmente, il trattamento economico e

normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il




settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori. L'impresa si obbliga, altresi, ad

applicare il scrittura privata o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino

alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci. | suddetti

obblighi vincolano I'lmpresa, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o

se receda da esse, e cio indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla

struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione

giuridica, economica o sindacale. L'lImpresa € responsabile in solido, nei confronti

del Comune, dellosservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali

subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti. Il fatto che il subappalto non sia stato

autorizzato, non esime I'lmpresa dalla responsabilita di cui al comma precedente e

ci0 senza pregiudizio degli altri diritti del Comune. L'Impresa appaltatrice € inoltre

obbligata ad applicare integralmente le disposizioni di cui all'art. 105 c. 9 del Codice.

L'Impresa € inoltre obbligata al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse

Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore

risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.

L'lImpresa € altresi obbligata al pagamento delle competenze spettanti agli operai per

ferie, gratifiche, ecc. in conformita alle clausole contenute nei patti nazionali e

provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola. Tutto quanto sopra secondo il scrittura

privata nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma del

presente scrittura privata. La regolarita contributiva ed assicurativa dell'Impresa

appaltatrice e delle Imprese subappaltatrici, sara verificata dal Comune prima

dellemissione di ogni singolo stato avanzamento, mediante acquisizione del

Documento Unico di Regolarita Contributiva. L'Impresa appaltatrice & responsabile in

solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi

dellart. 29 del d.Igs. n. 276/2003. =============




Articolo 18) — (Sicurezza dei lavori)

Con la sottoscrizione del presente atto l'appaltatore si obbliga a rispettare ed

applicare integralmente quanto previsto dal D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 Testo unico in

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché a fornire

tutti gli elaborati, dati ed informazioni che verranno richiesti dal Coordinatore per la

sicurezza nella fase di esecuzione, dal committente o dal responsabile dei lavori.

L'appaltatore si obbliga a redigere e consegnare entro 30 giorni dall'aggiudicazione e

comunque prima della consegna dei lavori, le integrazioni al piano generale di

sicurezza e coordinamento o un piano sostitutivo del p.s.c. nei casi in cui questo non

sia previsto ai sensi del d.Igs. n. 81/2008 ed il piano operativo di sicurezza. =======

Ai sensi dell’art. 23, commi 4, 5 e 6, della L.R.T. n. 38/2007 e s.m., I'appaltatore &

tenuto, altresi, a svolgere momenti formativi mirati al singolo intervento oggetto

dell’'appalto. Gli interventi formativi, elaborati con tecniche di comprensione adeguate

ed implementati in coincidenza di eventuali e significative variazioni del ciclo

produttivo, debbono essere estesi ad ogni soggetto che, a qualunque titolo, anche di

lavoro autonomo, si trovi ad operare nel cantiere. L'appaltatore € altresi tenuto ad

ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs 81/2008 in materia di prevenzione nei luoghi

di lavoro. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove

disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze

intervenute nel corso dell’appalto, nonché ogni qualvolta l'appaltatore intenda

apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da

impiegare. =============================

Articolo 19) — (Disciplina del subappalto e affidam ento a cottimo)

L'affidamento in subappalto di parte delle prestazioni deve essere sempre

autorizzato dal Comune ed e subordinato al rispetto delle disposizioni di cui agli




articoli 20 della L.R.T. n. 38/07 e s.m. e 105 del Codice, tenendo presente che la

guota subappaltabile non pud essere superiore al 40%. Eventuali variazioni di

oggetto, incremento di importo o di variazione dei requisiti del subappaltatore,

devono essere oggetto di nuova autorizzazione integrativa.

Nel caso di categorie super specializzate individuate in fase di progettazione ai sensi

dellart. 12, comma 1, del D. L. n. 47/2014, convertito dalla legge n. 80/2017 di

importo superiore al 10% del totale di lavori, come descritte all’art. 2 del capitolato, il

relativo subappalto & possibile nei limiti del 30% delle opere di cui alle stesse

categorie e non puod essere suddiviso, senza ragioni oggettive.

L'aggiudicataria €&, altresi, solidalmente responsabile con il subappaltatore degli

adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla

normativa vigente nonché dell'integrale osservanza, sempre da parte del

subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito

del subappalto, del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi

nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le

prestazioni. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale

dipendente del subappaltatore o del cottimista, nonché in caso di inadempienza

contributiva risultante dal DURC, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi

5 e 6, del Codice. Incombono anche sul subappaltatore e sul subcontraente gli

obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.. A tal

fine i relativi contratti dovranno contenere, a pena di nullita, apposita clausola con cui

le parti assumono tali obblighi. Al fine di rendere possibile la verifica di guanto sopra,

copie dei contratti sottoscritti dall’appaltatore con i subappaltatori ed i subcontraenti

debbono essere consegnate alla stazione appaltante. Per cido che riguarda la

procedura di autarizzazione al subappalto, le cause di revoca della medesima e la




disciplina dei subcontratti, si applicano le disposizioni contenute nel Capitolato

Speciale dell’'appalto oggetto del presente scrittura privata. Si da atto che in sede di

offerta I'Appaltatore ha dichiarato che intende subappaltare :

Articolo 20) — (Coperture assicurative)

Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 I'lmpresa € obbligata a stipulare una o piu

polizze assicurative che copra i danni subiti dal Comune a causa del

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche

preesistenti, verificatisi nel corso dellesecuzione dei lavori, e che tenga indenne la

stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati

salvo quelli derivanti da errori di progettazione e che prevedano anche una garanzia

di responsabilita civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di

emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare

esecuzione o comungque decorsi 12 (dodici) mesi dalla dati di ultimazione dei lavori

risultante dal relativo certificato. Di conseguenza & onere dell'lmpresa, da ritenersi

compensato nel corrispettivo della scrittura privata, I'accensione, presso compagnie

autorizzate ai sensi di legge di polizze relative:

1) polizza assicurativa per danni di esecuzione, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n.

50/16 nella misura di importo non inferiore allimporto della scrittura privata e

precisamente di € (Euro /).

2) polizza assicurativa per responsabilita civile verso terzi, ai

sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, nella misura di € 500.000,00 per danni a

persone, a cose e animali; tale polizza dovra specificatamente prevedere

lindicazione che tra le “persone si intendono compresi i rappresentanti del Comune,




della Direzione lavori e dei soggetti preposti all'assistenza giornaliera e al collaudo”,

nonché alle altre assicurazioni previste negli atti di gara.

Le polizze di cui ai precedenti commi dovranno essere conformi allo schema tipo

approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 103

comma 9 del Codice, consegnate alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima

della consegna dei lavori e decorre dalla data di consegna lavori e devono portare la

dichiarazione di vincolo a favore del Comune; devono altresi risultare in regola con il

pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato. Ai fini del pagamento

della rata di saldo I'impresa & tenuto a costituire polizza fideiussoria d'importo pari a

qguello della rata di saldo della durata di due anni, con decorrenza dalla data del

certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 103 comma 6 del Codice. =====

ARTICOLO 21) — (Divieto di cessione della scrittura  privata)

Il presente scrittura privata non puo essere ceduto, a pena di nullita, ai sensi dell'art.

105, comma 1, del Codice. E’ fatto salvo quanto stabilito dall’art. 106, comma 1

lettera d) del Codice. =========================

ARTICOLO 22) — (Risoluzione e recesso)

Per la risoluzione della scrittura privata trova applicazione I'art. 108 del Codice. I

scrittura privata si risolve in presenza di una o piu delle condizioni previste dall’art.

108, comma 1. Il scrittura privata si risolve di diritto nei casi indicati dall’'art. 108,

comma 2.. Per I'esecuzione d'ufficio 'Amministrazione potra disporre di tutte le

somme dovute all'lmpresa per prestazioni eseguite, contabilizzate e non e di quelle

depositate a garanzia per cauzione e delle somme dovute o depositate a qualsiasi

altro titolo. Costituiscono altresi motivo di risoluzione della scrittura privata per grave

1) il ripetersi su pit di un pagamento in acconto di irregolarita contributive e/o




2) il ripetersi su piu di un pagamento in acconto di ritardi nella corresponsione delle

retribuzioni al personale dipendente della ditta appaltatrice risultanti da attivazione

delle procedure di cui all'art. 30 comma 6 del Codice.

Il mancato utilizzo, per le transazioni, del bonifico bancario o postale ovvero di altro

strumento idoneo a consentire la piena tracciabilita finanziaria costituisce causa di

risoluzione del presente scrittura privata. ====

Costituisce, altresi, causa di risoluzione del presente rapporto contrattuale la

violazione, da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa esecutrice, degli

obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al

D.P.R. n. 62/2013 e del codice di comportamento integrativo del Comune di

Pomarance, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 7 del 14/01/2014, che,

in copia, sono consegnali alla sottoscrizione della scrittura privata.

Il mancato utilizzo, per le transazioni, del bonifico bancario o postale ovvero di altro

strumento idoneo a consentire la piena tracciabilita finanziaria costituisce causa di

risoluzione del presente scrittura privata. Per il recesso dalla scrittura privata trova

applicazione l'art. 109 del Codice. La stazione appaltante, esperite infruttuosamente

le procedure di cui all'art. 108, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 50/2016, puo procedere

d'ufficio in danno dell’'esecutore inadempiente, utilizzando le procedure di

affidamento previste dal codice. ===============

ARTICOLO 23) — (Codice di comportamento)

L'impresa affidataria si obbliga al rispetto delle norme di cui al codice di

comportamento delle imprese concorrenti ed aggiudicatarie di contratti pubblici del

Comune di Pomarance, approvato con delibera G.C. n. 205 del 16/12/2013 e che, in

copia, &€ consegnato unitamente alla presente scrittura privata




ARTICOLO 24) — (Definizione delle controversie)

La competenza alla definizione delle controversie di cui alla scrittura privata in

oggetto viene demandata esclusivamente il Foro di Pisa intendendo le parti

derogare, convenzionalmente, agli altri fori alternativi.

Per le eccezioni e le riserve dell'impresa, per la risoluzione delle contestazioni fra il

Direttore dei Lavori e I'lmpresa e per la definizione delle controversie fra

I’Amministrazione e I'lmpresa sia durante I'esecuzione e sia al termine della scrittura

privata, si procedera a norma dell’art. 205 del D. Lgs. n. 50/2016.

Qualora limporto delle riserve sia tale da comportare una variazione dell'importo

economico dell’opera compreso tra il 5% e il 15%, verra attivata la procedura di

accordo bonario, cosi come previsto dall'art. 205 del D.L.vo n. 50/2016. Prima

dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia I'importo delle

riserve, il responsabile unico del procedimento attiva I'accordo bonario per la

risoluzione delle riserve scritte. Qualora siano decorsi i termini previsti dall'articolo

102 del D.Lgs. n. 50/16 senza che la stazione appaltante abbia effettuato il collaudo

0 senza che sia stato emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori,

I'appaltatore puo chiedere che siano comunque definite le proprie riserve e richieste

notificando apposita istanza. La stazione appaltante deve in tal caso pronunziarsi

entro i successivi novanta giorni. ===============

Il pagamento delle somme eventualmente riconosciute dalla stazione appaltante

deve avvenire entro sessanta giorni decorrenti dalla accettazione da parte

dell'appaltatore dell'importo offerto. In caso di ritardato pagamento decorrono gli

interessi al tasso legale. =====================

Ai sensi dell’art. 208 del D.1.gs. n. 50/16, le controversie relative a diritti soggettivi

derivanti dallesecuzione della scrittura privata possono sempre essere risolte




mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente

nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi. La transazione

deve essere redatta in forma scritta a pena di nullita.

ARTICOLO 25) — (Trattamento dei dati personali)

I Comune da atto che saranno rispettati nel presente scrittura privata i principi di

riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi degli art. 13-14 del GDPR 2016/679

(General Data Protectioni Regulation) e della normativa nazionale. ============

Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente appalto sara

improntato ai principi di correttezza, liceita, trasparenza e di tutela della Sua

riservatezza e dei Suoi diritti, compatibilmente con le funzioni istituzionalile

disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni

riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.. ==============

ARTICOLO 26) — (Spese di scrittura privata -1VA)

Tutte le spese del presente scrittura privata, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti

e conseguenti, ad eccezione dell'l.V.A. che & a carico del Comune di Pomarance,

sono a totale carico dell'lmpresa assuntrice dei lavori, senza diritto di rivalsa. Ai fini

fiscali si dichiara che i lavori di cui alla presente scrittura privata sono soggetti al

pagamento dell'l.V.A. per cui si richiede la registrazione in caso d’'uso ai sensi del

D.P.R. n. 131/86.

ARTICOLO 27) — (Osservanza delle disposizioni dile  gge e regolamentari)

Per quanto non previsto nel presente atto si intendono espressamente richiamate e

sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in _materia e in

particolare la Legge Regione Toscana 13 luglio 2007, n. 38 e s.m., per le disposizioni

compatibili con il D. L gs. n. 50/2016, il Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori




servizi e forniture di cui al D.L.vo 50/2016 ed il Regolamento approvato con D.P.R. 5

ottobre 2010, n. 207, nelle parti ancora vigenti.

Articolo 28) — (Indicazione delle persone che posso  no riscuotere) (Indicazione

delle persone che possono riscuotere)

La persona o le persone autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere, ricevere e

quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali

cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla Stazione Appaltante, sono

indicate negli atti da cui risulta tale designazione, che dovranno essere presentati al

Comune di Pomarance in forma scritta entro 15 giorni dalla stipula della presente

scrittura privata di appalto. In caso di mancata designazione delle persone di cui al

presente articolo, le parti danno atto che l'unico soggetto abilitato a riscuotere,

ricevere e quietanzare le somme del presente articolo € il legale rappresentante

dellimpresa. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a

riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla Stazione

Appaltante.In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula

della scrittura privata di appalto, il relativo atto deve indicare con precisione le

generalita del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute. In difetto

delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilita puo attribuirsi

alla Stazione Appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a

riscuotere.

ARTICOLO 29) — (Spese ed obblighi generali a carico  dell’appaltatore)

Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni previste nell’allegato Capitolato Speciale

d'appalto, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e percid a carico

de||'Appa|tatore' —————————————————————————=——=—=—===

a) le spese per limpianto, la manutenzione e lilluminazione dei cantieri, con




esclusione di quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi;

d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono

occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal Responsabile del

Procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al

compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare

e) le spese per le vie di accesso al cantiere; =

f) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a

disposizione per l'ufficio di direzione lavori; ==

0) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni

i) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs.n. 81/08 e s.m. e i,;

) tutte le spese inerenti la stipula della presente scrittura privata di appalto e sue

Consequenzia"_ ——=———=——————=——————————————=——=—====

ARTICOLO 30) — (Recesso dalla scrittura privata)

E’ riconosciuta al Comune di Pomarance la facolta di recedere, in qualsivoglia

momento dalla scrittura privata ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016. |l recesso

sara notificato dal Comune all’Appaltatore mediante lettera raccomandata e nel

termine di venti giorni da tale notifica il Comune procedera alla ricognizione e presa

in_consegna dei lavori e del cantiere. Per la valutazione della parte eseguita dei




lavori appaltati si procedera alla redazione del computo metrico dei lavori eseguiti

applicando alle quantita risultanti i rispettivi prezzi unitari di cui all'offerta

dell'appaltatore 0, in mancanza di questi, i nuovi prezzi redatti secondo le

disposizioni di cui alla presente scrittura privata indicate in precedenza. =========

ARTICOLO 31) — (Clausola di manleva)

L'appaltatore terra sollevato ed indenne il Comune di Pomarance da ogni

controversia e conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni,

riserve e pretese sia nei confronti delle imprese di noleggio o fornitura che verso

terzi, in ordine a quanto abbia diretto e indiretto riferimento all’attuazione della

presente scrittura privata di appalto, e, specificatamente alla esecuzione dei lavori ed

utilizzate eventualmente dall’Appaltatore stesso. Per il ritardato adempimento delle

obbligazioni assunte dall’Appaltatore con la firma del presente scrittura privata, ad

eccezioni di quelle diversamente disciplinate all'interno dello stesso, le penali da

applicare sono stabilite in misura giornaliera pari all'l per mille dellammontare netto

contrattuale, e comunque complessivamente di importo non superiore al 10 per

cento.

ARTICOLO 32) — (Allegati)

Si considerano allegati al presente atto, anche se non materialmente uniti allo

stesso, il progetto esecutivo delle opere, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale nella

persona del Geom. Edoardo Bassanello, mentre per gli atti avanti citati € non allegati

quali la delibera di Giunta Comunale n. del [/ |/ , la determinazione del

Direttore del Settore Gestione del Territorio n. del [/ [/ (n. gen.le )

esecutiva e la determinazione del Direttore del Settore Gestione del Territorio n.

del [ [/ (n.gen.le ) esecutiva, pur facenti parte integrante del




presente atto, come se qui letteralmente trascritti, dichiarando di averne preso

conoscenza. =========

Nel rispetto dell'art. 32, comma 14, del d.Igs. n. 50/2016 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

codice del'amministrazione digitale (CAD), le parti sottoscrivono il presente atto con

modalita di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005,

n. 82 codice dell'amministrazione digitale (CAD), dichiarando che i certificati di firma

utilizzati sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del citato D.Lgs.

7 marzo 2005, n. 82 -

L’APPALTATORE IL DIRETTORE DEL SETTORE

GESTIONE DEL TERRITORIO

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente le

clausole di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25,

26, 27, 28, 29, 30 e 31 che sono state rilette.

L’APPALTATORE IL DIRETTORE DEL SETTORE

GESTIONE DEL TERRITORIO




