Capitolo 1
L'OPERA IN APPALTO

Art. 1
OGGETTO DELL'APPALTO
Oggetto dell’appalto consiste negli interventi damatenzione straordinaria di un tratto della strada
comunale del “Palagetto”

Art. 2
IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori compensati a maswompresi nell'appalto, ammonta €a
100.074,09(euro centomilazerosettantaquattro/09),comprensivi degli oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso d’'asta pari & 4.067,65(euro quattromilazerosessantasette/65)per cui
limporto complessivo dei lavori soggetto a ribasd@asta ammonta €. 96.006,44 (euro
novantaseimilazerozerosei/4y e [ costi manodopera a € 7.734,50
(settemilasettecentotrentaquattro/50rome risulta dal prospetto di seguito riportato:

CATEGORIA DESCRIZIONE IMPORTO NOTE
EURO
0G3 Strade, autostrade ecc, € 100.074,0P prevalente

TOTALE | € 100.074,09

Le cifre del precedente prospetto, che indicanenghiorti presuntivi delle diverse categorie di lavo
a misura, potranno variare, in aumento o in dimiong, secondo la quantita effettiva della
prestazione nonché per effetto di variazioni nedipettive quantita e cio tanto in via assolutarmjoa
nelle reciproche proporzioni, nel rispetto di quaptevisto dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e
S.m.i..
| prospetti che seguono sono comprensivi dei grapdavorazioni omogenee in cui le suddette
categorie di lavoro risultano suddivise, ai sengiee gli effetti dell'art. 43 commi 6 e 7 del D.P.R
207/10:
Art. 3

ELENCO PREZZI
Tutti gli oneri e obblighi dellimpresa indicati heCapitolato Speciale d’Appalto s’intendono
compresi nelle voci dell’Elenco Prezzi e compensati i prezzi unitari medesimi al netto del ribasso
d’asta offerto dalla Ditta aggiudicataria in sedgata.

Art. 4
DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE
Le opere che formano oggetto dell'appalto poss@ssumersi come appresso, salvo piu precise
indicazioni che all'atto esecutivo potranno esgapartite dal Direttore dei Lavori.
- La messa in sicurezza di alcuni tratti interessafpiccole frane e depressioni ;
- La ripavimentazione della carreggiata stradale, traiti maggiormente sconnessi in
conglomerato bituminoso .



Art. 5
REQUISITI MINIMI DELL'OFFERTA
L’'lImpresa deve garantire I'esecuzione delle préstazsecondo le specifiche tecniche, le modalita e
le tempistiche di cui al progetto posto a baseatagapprovato con Delibera di Giunta Comunale
n....del ........... e, in particolare, di quanto disciplia agli articoli di cui al presente capitolato.

Art. 6

GARANZIA PROVVISORIA — PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
L'offerta da presentare per l'affidamento dell'ezame dell’appalto & corredata da una cauzionie par
al 2% dell'importo, da presentare secondo quargwigio dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 a scelta
dell'offerente in contanti o in titoli del debitalpblico o garantiti dallo Stato al corso del gionhs
deposito, presso una sezione della Tesoreria Riialeno presso aziende di credito autorizzate a
titolo di pegno a favore della stazione appaltaotejero anche mediante fidejussione bancaria o
assicurativa. Ai sensi dell’art. 93, comma 7, delLd3. n. 50/2016, I'importo della garanzia puo
essere ridotto per gli operatori in possesso dmhtificazioni ivi elencate, secondo le percentuali
previste.
La fidejussione bancaria o la polizza assicurativecui all’art. 93 del D.L.vo n°50/2016 dovra
contenere tutto quanto previsto al comma 4 del sisueart. 93.
La garanzia provvisoria deve essere accompagnatamgagno di un fidejussore verso il
concorrente a rilasciare la garanzia fidejussoeéativa all'esecuzione del contratto qualora
I'offerente risultasse aggiudicatario. La garanzegpre la mancata sottoscrizione del contratto per
volonta dell'aggiudicatario ed €& svincolata autacaatente al momento della sottoscrizione del
contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la caugierrestituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione
definitiva.
La fidejussione bancaria 0 polizza assicurativatig alla cauzione provvisoria dovra avere vaiidit
per almeno 180 (centottanta) giorni dalla datardsentazione dell’offerta.

In ottemperanza all’art. 3 della Deliberazione 'deitorita per la Vigilanza sui Lavori Pubblici del
26 gennaio 2006 e s.m.i., contenente indicaziole seodalita di attuazione dell’art. 1 commi 65 e
67 della L.266/05, I'offerta da presentare dovrsees corredata dall’originale (o fotocopia corredat
da dichiarazione di autenticita e copia di un doento di identita in corso di validita) della riceau
di versamento a favore dell’Autorita Nazionale Aptruzione per l'importo stabilito dalla
deliberazione dell’Autorita in relazione all'importcomplessivo dell’appalto.

Art. 7
OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010 comedificato, interpretato ed attuato dal D.L. n.
187/2010 convertito in legge n. 217/2010, l'appaita I'eventuale subappaltatore e I'eventuale
subcontraente dovranno utilizzare, anche in via esnlusiva, apposito/i conto/i corrente/i, accesoli
esclusivamente presso una banca o la societa Ralsa@e SpA, per tutti i movimenti finanziari
relativi al contratto di appalto oggetto del prdearapitolato e comunicare alla stazione appaltginte
estremi identificativi di tale/i conto/i correntelonché le generalita ed il codice fiscale dellspee
che possono riscuotere, a norma dell'art. 3 deit@afp generale d'appalto, delegate ad operare sul
tale/i conto/i corrente/i. Entrambe le comunicazidovranno pervenire alla stazione appaltante entro
sette giorni dall’accensione del/i conto/i corréntiedicato/i oppure, nel caso di conto preesistent
entro sette giorni dalla sua prima utilizzazioneojperazioni finanziarie relative alla commessa
pubblica. Tutti i pagamenti avverranno esclusivatmaramite bonifico bancario o postale oppure
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tramite altri strumenti di pagamento idonei a coise la piena tracciabilita delle operazioni; oell
strumento utilizzato dovra essere riportato il cedidentificativo gara (CIG) e il codice unico di
progetto (CUP) assegnati al presente contratto.

[I/i contol/i corrente/i dedicato/i dovra esserdizgato anche per i pagamenti destinati ai dipetiden
consulenti e fornitori di beni e servizi rientrantelle spese generali nonché quelli destinati
all'acquisto di immobilizzazioni tecniche, anchetak pagamenti non si riferiscono in via esclusiva
all'esecuzione del contratto di appalto oggettoptekente capitolato.

L’effettuazione di transazioni senza l'utilizzo debnifico bancario o postale ovvero degli altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabitiei flussi finanziari comportera la risoluzions d
contratto.

L'appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraaidvranno inserire, nei rispettivi contratti, apipm
clausola di assunzione degli obblighi di traccighildei flussi finanziari previsti dalla legge n.
136/2010 e s.m.i. Dell'inadempimento della controgpa tali obblighi dovranno dare contestuale
informazione alla stazione appaltante ed alla pxefe territorialmente competente. Ai fini della
verifica dell'inserimento della clausola contrateudi assunzione degli obblighi di tracciabilitai de
flussi finanziari, come prevista dall’art. 3, com®alella legge n. 136/2010 e s.m.i., é fatto olablig
all'appaltatore di trasmettere alla stazione apjpdét copia conforme di tutti i contratti stipulatin i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera eelmprese interessate, a qualsiasi titolo, alle
prestazioni oggetto del presente appalto.

| pagamenti agli enti previdenziali, assicuratistjtuzionali, quelli in favore di fornitori di pusici
servizi e quelli relativi a tributi possono esseféettuati anche con strumenti diversi dal bonifico
bancario o postale, fermo restando I'obbligo diudonentazione della spesa.

Le spese giornaliere, di importo uguale o inferiar€ 1.500,00, relative all'appalto aggiudicato, al
subappalto ed al subcontratto possono essereuetietanche con strumenti diversi dal bonifico
bancario o postale, fermi restando il divieto dipiego di denaro contante e I'obbligo di
documentazione della spesa.

Art. 8
FORMALITA' DELLA GARA E DEL CONTRATTO
CAUZIONE DEFINITIVA-ASSICURAZIONI
Per le condizioni di ammissibilita alla gara valgda prescrizioni contenute nel Bando di gara.
Sono a carico dell'Impresa le spese di contratinjlpollo, la registrazione, le copie, la stangua.
nonché I''VA e I'eventuale imposta di consumo stemiai occorrenti per I'esecuzione dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 103 del D.L.vo n°50/2016, doessere prevista una garanzia fidejussoria defaitiv
pari al 10% dell'importo dei lavori da prestare mphrte dell’esecutore. In caslb ribasso d’asta

superiore al 10%, la garanzia &€ aumentata di famtti percentuali quanti sono quelli eccedenti |l
10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, fermdare I'applicazione di quanto descritto nel
periodo precedente, 'aumento e di due punti péuadinper ogni punto di ribasso superiore al 20%.
Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 5@/@0come richiamato dall’art. 103, comma 1, del
medesimo decreto, la cauzione potra essere ridettzasi previsti dallo stesso articolo 93, comma 7

La mancata costituzione della garanzia determinetadenza dell’affidamento e I'acquisizione della
cauzione da parte del soggetto appaltante, chaidiggi'appalto al concorrente che segue nella
graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inwsadempimento, ivi compresi i casi di
completamento dei lavori per risoluzione del catdrén danno dell’esecutore e i casi di inosseraanz
di norme e prescrizioni dei contratti collettiviel leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezio
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assicurazione, assistenza e sicurezza fisica defderi comunque presenti in cantiere, e cessa di
avere effetto solo alla data di emissione del foesto di collaudo provvisorio/del certificato di
regolare esecuzione.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativara essere conforme allo schema tipo approvato
con decreto del Ministro dello sviluppo economismo all’adozione di tale decreto la garanzia sara
presentata sulla base degli schemi tipo di cuieakreto del Ministro dello sviluppo economico 19
gennaio 2018, n. 31.

La cauzione definitiva € progressivamente e autcaraente svincolata a misura dell’avanzamento
dell'esecuzione fino ad un massimo del 80% deftiade importo garantito.

L’ammontare residuo pari al 20% dell'iniziale gaitmdovra permanere fino alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio/di regolaesecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla
data di ultimazione dei lavori risultante dal relatcertificato.

Fatta salva l'ipotesi di cui all’art. 32, comma 1€tfera a), del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi dehma

9, del medesimo articolo, il contratto potra essigulato decorsi 35 giorni dall'invio dell’ultima
delle comunicazioni di aggiudicazione definitivacdi all’art. 76 del citato decreto e sempre che no
sia stato proposto ricorso avverso l'aggiudicazida@nitiva con contestuale domanda cautelare. In
tale ultimo caso e fermo restando il precedentaitex di 35 giorni, il contratto potra essere stial
decorsi 20 giorni dalla notifica del ricorso ovvedopo la pronuncia sull’istanza cautelare o sul
merito, se successive. Si applica I'art. 32, comirhadel d.lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell’articolo 103, comma 7 della D.Lgs./BUlL6, I'appaltatore € obbligato a consegnare
almeno entro dieci giorni prima della consegnalakori, una polizza assicurativa che tenga indenne
la Stazione appaltante da tutti i rischi di esemoei e che preveda anche una garanzia di
responsabilita civile per danni causati a terzi'@stcuzione dei lavori. La polizza assicurativa e
prestata da un’impresa di assicurazione autorizad#a copertura dei rischi ai quali si riferisce
I'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurateeme dalla data di consegna dei lavori e ce$sa al
ore 24 del giorno di emissione del certificato dllaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesa didta di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato; in caso di emissione di cali@ provvisorio o di certificato di regolare eséone

per parti determinate dell’opera, la garanzia cemsaquelle parti e resta efficace per le parti non
ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da partelld Stazione appaltante secondo la destinazione
equivale, ai soli effetti della copertura assicwegt ad emissione del certificato di collaudo
provvisorio. Il premio e stabilito in misura unieandivisibile per le coperture di cui ai commi 3e

Le garanzie assicurative sono efficaci anche im chomesso o ritardato pagamento delle somme
dovute a titolo di premio da parte dell'esecutane fi successivi due mesi e devono essere prestate
in conformita allo schema-tipo di cui all’art. 168mma 9 del D. L.gs 50/2016.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi seeuzione da qualsiasi causa determinati devereopri
tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante aseadel danneggiamento o della distruzione totale o
parziale di impianti e opere, anche preesistemivosquelli derivanti da errori di progettazione,
insufficiente progettazione, azioni di terzi o caudi forza maggiore, e che preveda anche una
garanzia di responsabilita civile per danni causaérzi nell’esecuzione dei lavori. Tale polizzve
essere stipulata nella forma «Contractors All Ris3.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata



non inferiore a all'importo contrattuale ed essereintegrata in relazione alle somme assicurate
in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affiddi a qualsiasi titolo all’appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilita civée ganni causati a terzi (R.C.T.) deve esserelatgu
per una somma assicurata non inferioeziig 500.000,00.

Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate daliEfatore coprono senza alcuna riserva anche i
danni causati dalle imprese subappaltatrici e sulifeci. Qualora I'appaltatore sia un’associazione
temporanea di concorrenti, giusto il regime dedigponsabilita disciplinato dall’articolo 48 comma 5
del D. Lgs. 50/2016, le stesse garanzie assicergiiestate dalla mandataria capogruppo coprono
senza alcuna riserva anche i danni causati daflesise mandanti.

Alla data dell’emissione del certificato di collaugrovvisorio o del certificato di regolare eseons

la polizza assicurativa di cui al comma 3 é sastitda una polizza che tenga indenne la Stazione
appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizkelle lavorazioni in garanzia o agli interventi feetoro
eventuale sostituzione o rifacimento.



Capitolo 2
ESECUZIONE DEI LAVORI E PAGAMENTI

Art. 9
CONSEGNA DEI LAVORI
Il Direttore dei Lavori provvede alla consegna @eiori entro 45 giorni dalla stipula del contratto
ovvero dopo l'aggiudicazione definitiva in casowlgenza, in conformita a quanto previsto all’art.
32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, redigendo sppoverbale, firmato anche dall'appaltatore,
dalla cui data di sottoscrizione decorre utiimehtermine per il compimento dei lavori.

Qualora, per l'estensione delle aree o dei loaalper I'importanza dei mezzi d’opera, occorra
procedere in piu luoghi e in piu tempi ai relatadcertamenti, questi fanno tutti parte integrargie d
processo verbale di consegna.

Nell'ipotesi in cui il Direttore dei Lavori, aut@zato dal R.U.P., provveda alla consegna d’'urganza
sensi dell’art. 32, comma 8, del d.lgs. n. 50/281&.mm.ii, il verbale indica, oltre a quanto psé&vi
all'art. 5, comma 8, del D.M. n. 49/2018, anchélerazioni che I'appaltatore deve immediatamente
eseguire, comprese le opere provvisionali. Ad veeuta stipula del contratto, il direttore dei levo
revoca le eventuali limitazioni. In caso di mancstigula del contratto, il Direttore dei Lavori tar
conto di quanto predisposto o somministrato dabesore ai fini del rimborso delle relative spese.

Il ritardo nella consegna dei lavori, per causa utapile alla stazione appaltante, legittima
I'appaltatore a chiedere il recesso dal contratfdmministrazione puo respingere l'istanza di

recesso nei seguenti casi:

Se il ritardo € dovuto a causa di forza maggiore.

La facolta di non accogliere Iistanza di recessii’appaltatore non potra esercitarsi qualora il
ritardo nella consegna dei lavori superi la metatelenine utile contrattuale o, comunque, sei mesi
complessivi.

L’accoglimento dell'istanza di recesso dell'apptdta comporta il diritto di costui al rimborso aell
spese contrattuali effettivamente sostenute e deotate, nei seguenti limiti percentuali da appscar
all'importo netto contrattuale:

specificare i limiti entro le percentuali elencatkart. 5, comma 12, del D.M. n. 49/2018

-1,00 per cento per la parte dell’ importo fino=8200,00 euro

-0,50 per cento per la parte dell’ importo fino38%593,74 euro

Per la natura dei lavori da eseguire/temporandapodibilita di alcune aree/immobili il direttoresid
lavori potra procedere a consegne parziali redigexppositi processi verbali di consegna. In questo
caso, la data di consegna a tutti gli effetti dde & quella dell’'ultimo verbale di consegna péezia

In caso di riscontrate differenze tra le condizitmuali e il progetto esecutivo, il direttore davbri

non procede alla consegna e ne da comunicazioRdJaP. indicando le cause e l'importanza delle
differenze riscontrate e proponendo i provvedimdatadottare.

Qualora I'importo netto dei lavori non eseguibiirgeffetto delle differenze riscontrate sia infegial
quinto dell'importo netto di aggiudicazione e seephe I'eventuale mancata esecuzione non incida
sulla funzionalita dell’'opera o del lavoro, il RRJ, acquisito il benestare del dirigente competente
autorizza il direttore dei lavori a procedere aflansegna parziale, invitando I'appaltatore a
presentare, entro un termine non inferiore a trgitani, il programma di esecuzione aggiornato.



Per tutto quanto non previsto nel presente artiealel contratto, trova applicazione l'art. 5 delVD
n. 49/2018.
Art. 10

ACCETTAZIONE DEI MATERIALI
[l Direttore dei Lavori provvede all’accettazioneidnateriali secondo quanto disposto dall’art. b de
D.M. n. 49/2018.
E fatta salva la riduzione del prezzo prevista emitratto, da contabilizzare nei casi in cui sia
autorizzato dal Direttore dei Lavori I'impiego diateriali o componenti aventi qualche carenza nelle
dimensioni, nella consistenza o nella qualita, oo&a stata autorizzata una lavorazione di minor
pregio.
Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tetre obbligatorie, sono disposti dalla direzione de
lavori o dall’organo di collaudo, imputando la spescarico delle somme a disposizione accantonate
a tale titolo nel quadro economico. Per le stesseep la direzione dei lavori provvede al prelielal
relativo campione ed alla redazione di appositdaler di prelievo; la certificazione effettuata dal
laboratorio prove materiali riporta espresso nifeanto a tale verbale.

Art. 11
INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE — PENALI

L'impresa dovra dare ultimati i lavori entro il tBine di giorni45 (quarantacinqué naturali e
consecutivi dalla data del verbale di consegnaabo di ritardo sara applicata una penale giomzalie
determinata nella misura giornaliera dello 1 petlemdel’ammontare netto del cottimo, il cui
ammontare complessivo non potra comunque supdrafdd dell'importo contrattuale. Se il ritardo
dovesse essere superiore a giorni 100, corrisptinaldimite massimo delllammontare della penale,
(10% dell'importo contrattuale) a partire dalla aati consegna, il Comune potra procedere alla
risoluzione del presente atto ed all'incamerameielta cauzione.

L'impresa dovra comunicare per iscritto a mezzocpala Direzione dei Lavori I'ultimazione dei
lavori non appena avvenuta.

Art. 12
MODIFICHE AL CONTRATTO - VARIANTI - NUOVI PREZZI

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e), d&d.n. 50/2016 e ss.mm.ii., la stazione appaltante
riserva di apportare modifiche al contratto, nspetto del comma 4 del medesimo articolo, che
potranno rendersi necessarie 0 opportune allo sabpmigliorare la funzionalitd o la qualita
dell'opera oggetto del contratto. Dette modifichen npotranno superare il 15% dell'importo
contrattuale, cosi come previsto dall’art. 106 canrihett. b) del D.L.gs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il Direttore dei Lavori redige apposita relaziode, inviare al R.U.P., nella quale indica i motierp
quali si rende necessaria la modifica o la variahteontratto in corso, nel rispetto dell'art. 14
Codice.

Il Direttore dei Lavori puo disporre modifiche detthglio non comportanti aumento o diminuzione
dell'importo contrattuale, previa comunicazion®al.P.

Nel caso in cui il Comune, tramite la Direzione Havori, ritenesse di dover introdurre modifiche o
varianti in corso d’'esecuzione, anche in diminueijonon sostanziali né tali da alterare la natura



generale del contratto, le stesse dovranno rigpaftaanto previsto dall’art. 106 del d.Igs. n. B0/&;
eventuali nuovi prezzi saranno quantificati in agfwverbale e approvati dal R.U.P. o dalla stazion
appaltante qualora comportanti maggiore spesaovimurezzi saranno desunti dai prezzari di cui
all'art. 23, comma 16, del Codice, ove esistenppwe ricavati da nuove analisi condotte in
contraddittorio tra Direttore dei Lavori e Appatieg.

Resta ferma la possibilitd per la stazione apptdiagqualora in corso di esecuzione del contratto si
renda necessario un aumento o una diminuzione gedlstazioni fino a concorrenza del quinto
dell'importo contrattuale, di imporre I'esecuziodietali prestazioni modificate alle stesse condizio
previste nel contratto originario, senza che l'dfgpare possa avanzare alcuna pretesa né possa far
valere la risoluzione del contratto.

Nel caso, invece, di modifica eccedente il quintllichporto contrattuale, il R.U.P. ne da

comunicazione all’appaltatore che, nel termine idcidgiorni dal suo ricevimento, deve dichiarare
per iscritto se intende accettare la prosecuziandadori e a quali condizioni; nei quarantacinque
giorni successivi al ricevimento della dichiarazoia stazione appaltante deve comunicare
all'appaltatore le proprie determinazioni. Qualdfappaltatore non dia alcuna risposta alla
comunicazione del R.U.P., si intende manifestatalanta di accettare la variante agli stessi prezz
patti e condizioni del contratto originario. Se dgazione appaltante non comunica le proprie
determinazioni nel termine fissato, si intendonoetiate le condizioni avanzate dall’appaltatore. La
perizia di variante o suppletiva € accompagnataudaatto aggiuntivo al contratto principale,

sottoscritto dall’appaltatore per accettazione, gedle sono riportate le condizioni come sopra
determinate.

Eventuali varianti necessarie a causa di errorii oordissioni del progetto esecutivo, tali da
pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzaziothell'opera o la sua utilizzazione, seguono la
disciplina dell’art. 106, comma 2, del d.Igs. n/ZAIl6.

Art. 13

SOSPENSIONI LAVORI - PROROGHE
In tutti i casi in cui ricorrano circostanze spdiche impediscono in via temporanea che i lavori
procedano a regola d’arte, e che non siano prewNegliionomento della stipulazione del contratto, si
procedera ai sensi dell'art. 107 del d.Igs. n.@D82e ss.mm.ii. e dell’'art. 10 del D.MIT n. 49/201
Tra le circostanze speciali di cui al comma 1 r@mb le situazioni che determinano la necessita di
procedere alla redazione di una variante in cotspetla nei casi previsti dall’art. 106, comma 1,
lettera c), del Codice. In tali casi, il tempo dessere adeguato alla complessita ed importania del
modifiche da introdurre nel progetto.
Nel caso di risoluzione del contratto per inadenguito, ai fini dell’applicazione delle penali il
periodo di ritardo nell’esecuzione dei lavori € afatinato sommando il ritardo accumulato
dall'appaltatore rispetto al programma esecutivib termine assegnato dal direttore dei lavori per
compiere le lavorazioni.

Art. 14
CONTESTAZIONI E RISERVE
Le partite di lavorazioni eseguite e quelle detbenministrazioni fatte dall'esecutore sono annotate
nel libretto delle misure o nell'apposito broglims@ seconda delle modalita di contabilizzazicug,
luogo del lavoro e, quindi, trascritte nel registfibcontabilita, segnando, per ciascuna partita, il
richiamo della pagine del libretto nella quale fatato l'articolo di elenco corrispondente al prezzo
unitario di appalto. Si iscrivono immediatamentesejuito le domande che I'esecutore ritiene dij fare
le quali debbono essere formulate e giustificatenmedo indicato nei commi seguenti, nonché le
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motivate deduzioni del direttore dei lavori. Si gede con le stesse modalita per ogni successiva
annotazione di lavorazioni e di somministrazionél Maso in cui I'esecutore si rifiuti di firmare, s
procede come descritto al successivo comma 11.

Il direttore dei lavori o I'esecutore comunicanorasponsabile del procedimento le contestazioni
insorte circa aspetti tecnici che possono influsidl'esecuzione dei lavori; il responsabile del
procedimento convoca le parti entro quindici giomalla comunicazione e promuove, in
contraddittorio, I'esame della questione al fine rifiolvere la controversia. La decisione del
responsabile del procedimento € comunicata alligsee, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi,
salvo il diritto di iscrivere riserva nel registidocontabilita in occasione della sottoscrizione.

Se le contestazioni riguardano fatti, il direttdes lavori redige in contraddittorio con I'imprematie

un processo verbale delle circostanze contestatencando questi, in presenza di due testimoni. In
quest'ultimo caso copia del verbale € comunicdtsatutore per le sue osservazioni, da presentarsi
al direttore dei lavori nel termine di otto giordalla data del ricevimento. In mancanza di
osservazioni nel termine, le risultanze del verlisalatendono definitivamente accettate. L’eseajtor

il suo rappresentante, oppure i testimoni firmdmpacesso verbale, che é inviato al responsalkile d
procedimento con le eventuali osservazioni deltas®e. Contestazioni e relativi ordini di servizio
sono annotati nel giornale dei lavori.

L'esecutore, € sempre tenuto ad uniformarsi abpadizioni del direttore dei lavori, senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo debriavquale che sia la contestazione o la risen&a ch
egli iscriva negli atti contabili.

Il registro di contabilita & firmato dall'esecutp@n o senza riserve, nel giorno in cui gli viene
presentato.

Nel caso in cui I'esecutore non firmi il regist®,invitato a farlo entro il termine perentorio di
quindici giorni e, qualora persista nell'astensiome! rifiuto, se ne fa espressa menzione nettegi

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sulopatto dell'appalto idoneo a riceverle, successiv
allinsorgenza o alla cessazione del fatto che dtarchinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni
caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sonittei anche nel registro di contabilita all'attdla
firma immediatamente successiva al verificarsi ceasare del fatto pregiudizievole. Le riserve non
espressamente confermate sul conto finale si intemdbbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specdttindicare con precisione le ragioni sulle quali
esse si fondano. In particolare, le riserve devoootenere a pena di inammissibilitd la precisa
quantificazione delle somme che l'esecutore, rtigihsiano dovute.

Qualora l'esplicazione e la quantificazione nomaipossibili al momento della formulazione della
riserva, egli esplica, a pena di decadenza, nehiner di quindici giorni, le sue contestazioni,
scrivendo e firmando nel registro le corrispondelotinande di indennita e indicando con precisione
le cifre di compenso cui crede aver diritto e lgioai di ciascuna domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi quindicogni, espone nel registro le sue motivate deduzieai

il direttore dei lavori omette di motivare in modeauriente le proprie deduzioni e non consente alla
stazione appaltante la percezione delle ragiomitiostal riconoscimento delle pretese dell'eseeutor
incorre in responsabilita per le somme che, pernabligenza, la stazione appaltante dovesse essere
tenuta a sborsare.

Nel caso in cui I'esecutore non abbia firmato gisgo nel termine di cui al precedente comma 6,
oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplita sue riserve nel modo e nel termine
sopraindicati, i fatti registrati si intendono defivamente accertati e I'esecutore decade dataluti

far valere in qualunque termine e modo le riserle domande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non siasgmke una precisa e completa contabilizzazione,
il direttore dei lavori puo registrare in partiteopvisoria sui libretti, e di conseguenza sugleritbri
documenti contabili, quantita dedotte da misurazemmmarie. In tal caso l'onere dell'immediata
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riserva diventa operante quando in sede di comabiione definitiva delle categorie di lavorazioni
interessate vengono portate in detrazione le patitvvisorie.

La quantificazione della riserva & effettuata ira \definitiva, senza possibilitd di successive
integrazioni o incrementi rispetto all'importo ist.

Art. 15

ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Ai sensi dell’'art. 35, comma 18, del d.Igs. n. ®/& e s.m.i., & possibile, a seguito di sua rithies
scritta da presentarsi unitamente alla documentazid gara o, comunque, al momento della
sottoscrizione del contratto, la corresponsionfavore dell’Appaltatore di una anticipazione pdri a
20% del valore del contratto di appalto. L'anticijmme € erogata entro 15 giorni dalla data di
effettivo inizio dei lavori accertata dal Respornaldel Procedimento; il beneficiario decade
dall'anticipazione, con obbligo di restituzione,I'ssecuzione dei lavori non procede, per ritartliia
imputabili, secondo i tempi contrattuali.

L’erogazione dell’'anticipazione & subordinata altsstituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all’anticipazione msidea maggiorato del tasso di interesse legale
applicato al periodo necessario al recupero dei€grazione stessa secondo il crono programma dei
lavori.( art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 e s)m.i

L'importo della garanzia viene automaticamente ttmlonel corso dei lavori, in rapporto al
progressivo recupero dell’anticipazione da parteedgazioni appaltanti.

Art. 16

PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L’avvio dell'esecuzione del contratto sara formadito entro 30 giorni dalla stipula, fatta salva
'esecuzione d’urgenza; trascorso tale termine dea sapplicata una penale di €. 50,00 (euro
cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo, che samaotata dal Direttore dei Lavori nel Registro di
contabilita e sara computata a debito dell'lmpredgrimo stato d'avanzamento.

Qualora il ritardo si protragga per oltre 30 giodailla data del verbale di avvio dell'esecuziothe, i
Comune avra la facoltd di procedere alla risoluziatel contratto ed all'incameramento della
cauzione definitiva.

Entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contrattdppaltatore presentera alla Direzione dei Lavori
una proposta di programma dettagliato per I'esecezdelle opere che dovra essere redatto secondo
quanto previsto nel capitolato speciale d'appdkagcndo conto del tempo concesso per dare le
prestazioni ultimate entro il termine fissato dadgente capitolato.

Il programma dell’esecuzione sara dettagliatoreeciato di diagramma/i cartesiano/i o di altri
grafici dai quali si rilevino chiaramente anchepievisioni d'inizio, andamento e completamento
delle principali prestazioni.

Dal programma di esecuzione dovra risultare, amdrerelazione descrittiva oltre che dai
grafici:

a) la suddivisione in gruppi esecutivi delle pregiai appaltate;
b) i termini entro i quali I'Impresa si impegnaancludere i singoli gruppi di lavorazioni.

Entro quindici giorni dalla presentazione, il Resgabile Unico del Procedimento, sentita la
Direzione Lavori, comunichera all’Appaltatore I'msidel’esame della proposta di programma;
qualora esso non abbia conseguito I'approvazioA@péaltatore entro 10 giorni, predisporra una
nuova proposta oppure adeguera quella gia preaesgabndo le direttive che avra ricevuto.

Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova prstacsenza che il Responsabile del Procedimento si
sia espresso, il programma operativo si dara pganoapto.
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La proposta approvata sara impegnativa per I'Apfmat, il quale rispettera i termini di avanzamento
mensili ed ogni altra modalitd proposta, salvo rfickke al programma operativo in corso di
attuazione, per comprovate esigenze non prevedtmlidovranno essere segnalate alla Direzione dei
Lavori ed approvate dal Responsabile Unico del &timgento, o che potranno essere ordinate dalla
Direzione Lavori.

Qualora il Responsabile del procedimento abbiareaztto I'esecuzione d’'urgenza della prestazione
ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice, il peogma di esecuzione verra redatto per le prestazion
non oggetto di esecuzione anticipata.

L’Appaltatore deve altresi tenere conto, nella réatze del programma:

- delle particolari condizioni dell’accesso al la@ogj esecuzione;

- della riduzione o sospensione delle attivitafpstivita o godimento di ferie degli addetti;

- delle eventuali difficolta di esecuzione di aleuprestazioni in relazione alla specificita
dell'intervento e al periodo stagionale in cui vararicadere;

- dell’eventuale obbligo contrattuale di ultimazeoanticipata di alcune parti laddove previsto.
Nel caso di sospensione dell’esecuzione del caofrparziale o totale, per cause non attribuibili a
responsabilita dell’appaltatore, il programma @ieeione viene aggiornato in relazione all'evertual
incremento della scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti del programma, legati aivaté esigenze organizzative dell'lmpresa
appaltatrice e che non comportino modifica deldsetize contrattuali, sono approvate dal Direttore
dei Lavori, subordinatamente alla verifica delleol@ffettiva necessita ed attendibilita per il mien
rispetto delle scadenze contrattuali.

L'accettazione del programma da parte del Direttdei Lavori non costituisce tuttavia
assunzione di responsabilita alcuna del medesimgymnto concerne l'idoneita e I'adeguatezza dei
mezzi e dei provvedimenti che I'lmpresa intendetattare per la condotta dei lavori; si conviene
pertanto che, verificandosi in corso d'esecuziamerieod insufficienze di valutazione, e cosi pure
circostanze impreviste, I'lmpresa dovra immediataméarvi fronte di propria iniziativa con adeguati
provvedimenti, salvo la facolta del Comune di impoquelle ulteriori decisioni che, a proprio
insindacabile giudizio, riterra necessarie affincte&ori procedano nei tempi e nei modi converjent
senza che per questo I'lmpresa possa pretendepensinod indennizzi di alcun genere, non previsti
nel presente Capitolato.

Le prestazioni appaltate dovranno venire svilupsaicondo un ordine preordinato tale che,
oltre a garantire la loro completa ultimazione ezionalita nel termine contrattuale, consenta anche
ove richiesto dal Comune, l'anticipata e graduateaga in esercizio di parti autonome.

Resta sempre salvo il diritto del Direttore deivha di ordinare l'esecuzione di una
determinata prestazione entro un prestabilito teendi tempo o di disporre I'ordine d'esecuzione dei
lavori nel modo che riterrd piu conveniente, sedlza I'lmpresa possa rifiutarsi o farne oggetto di
richiesta di speciali compensi.

Sotto le suddette condizioni I'lmpresa avra leokacdi sviluppare i lavori nel modo che
credera piu conveniente per darli perfettamentepiatnnel termine contrattuale, purché esso, a
giudizio del Direttore dei Lavori, non riesca pnagjzievole alla buona riuscita del contratto ed agl
interessi del Comune.
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Art. 17
MISURAZIONE DEI LAVORI - MATERIALI A PIE' D'OPERA

Fermo restando quanto previsto nel D.M. n. 49/2818el contratto per la contabilizzazione dei
lavori, qualora le quantita delle lavorazioni oldegdrovviste debbano desumersi dall'applicazione di
medie, sono specificati nel libretto, oltre ai Hati, i punti ed oggetti sui quali sono stati fathgqi,
scandagli e misure, nonché gli elementi ed il pgeoesui quali sono state calcolate le medie
seguendo i metodi della geometria.

L'esecutore e invitato ad intervenire alle misitgli puo richiedere all'ufficio di procedervi e dev
firmare subito dopo il direttore dei lavori. Seseutore rifiuta di presenziare alle misure o hhére

i libretti delle misure o il brogliacci, il dirette dei lavori procede alle misurazioni in presetizdue
testimoni, i quali devono firmare i libretti o bid@rci suddetti. | disegni, quando siano di grandi
dimensioni, possono essere compilati in sede skparBali disegni devono essere firmati
dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore cheagsistito al rilevamento delle misure o sono
considerati come allegati ai documenti nei quaticsdchiamati e portano la data e il numero della
pagina del libretto del quale si intendono partgagdSsono tenere distinti libretti per categorieedse
lavorazioni lavoro o per opere d'arte di specialpartanza.

L'accreditamento in contabilita prima della messapera sara effettuato in misura non superioee all
meta del prezzo stesso.

All'importo dei lavori eseguiti € aggiunta la metaquello dei materiali provvisti a pie' d'opera,
destintati ad essere impiegati in opere definitacenti parte dell'appalto ed accettati dal diretuei
lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, ifetdo, ai prezzi di stima.

Per la contabilizzazione dei lavori s rimanda antoiaprevisto dal Decreto 49/2018 Capo IV
“Controllo Amministrativo contabile”.

Art. 18

PAGAMENTI IN ACCONTO - RITENUTE

Per le modalita di effettuazione dei pagamenti mgbetto degli obblighi di tracciabilita delle
transazioni, si rimanda a quanto disposto all’adel presente capitolato.

L'Impresa avra diritto a pagamenti in acconto insoad’'opera su certificati di pagamento emessi in
base a stati d'avanzamento lavori (S.A.L.) redsgtii qualvolta il suo credito, al netto della rit¢a
0,5% a garanzia degli obblighi contributivi e assativi di cui all'art. 30, comma 5-bis, del D. Lgs
50/2016 e s.m.i. - raggiunga la cifra netia€ 40.000,00 (euro quarantamila/00)! certificati di
pagamento saranno emessi entro 45 giorni dallaramtme di ogni stato di avanzamento.

Ai sensi dell’art. 105, comma 13, del d.Igs. n.2ZB0/6 e s.m.i. ed esclusivamente nei casi ivi ptigvis
il Comune di Pomarance corrispondera direttamehteubappaltatore, cottimista, prestatore di
servizi, fornitore di beni o lavori, 'importo dotw per le prestazioni dallo stesso eseguite.

| pagamenti in acconto saranno effettuati nei neodei tempi dallo schema di contratto e nel rigpett
di quanto disposto dalla legge n. 136/2010 e sendal precedente art. 9 in materia di tracciabilit
dei flussi finanziari. Inoltre, I'emissione del técato di pagamento del S.A. ed il relativo
pagamento saranno subordinati alla regolarita idmriiva ed assicurativa della ditta appaltatrice,
risultante dai D.U.R.C. richiesti dalla staziongalpante, nonché, in virtu di quanto stabilito @atl
105 c.9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., delle ditteagpaltatrici che hanno svolto prestazioni relative
pagamento in acconto oggetto del certificato datimee
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Nel caso il D.U.R.C. evidenziasse una irregolar@ntributiva e/o assicurativa della ditta
appaltatrice, o di una o piu delle ditte subappatia la stazione appaltante, ai sensi dell’af, 3
comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, tratterra dal feato di pagamento l'importo corrispondente
all'inadempienza per il successivo versamento twirelgli enti previdenziali e assicurativi, ivi
compresa la cassa edile.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzidovute al personale dipendente dell'appaltatore,
trovera applicazione I'art. 30, comma 6, del d.lgs50/2016 e s.m.i.. Qualora I'importo si riveli
insufficiente la stazione appaltante provvederan@dmerare la cauzione definitiva per la somma
necessaria, ai sensi dell’art. 103, comma 2, diadacd.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

In caso di subappalto, ai sensi dell’articolo 1€&mma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., resta éerm
la responsabilita solidale dell'impresa appaltatiic ordine al regolare pagamento delle retribuzion
ai dipendenti dellimpresa subappaltatrice. In casoinadempienza delle imprese solidalmente
responsabili, la stazione appaltante assegnerangbeese un termine non superiore a 15 giorni per
provvedere e, in difetto, effettuera direttamerdecondo le modalitd appena sopra indicate, il
pagamento delle retribuzioni detraendo il relatimporto sul certificato di pagamento da emettere in
base al S.A., anche nei confronti del subappataiorcaso di pagamento diretto, o, in caso di
incapienza, incamerando la cauzione definitival@somma necessaria.

Gli stati d'avanzamento saranno ricavati dal sorordgl Registro di Contabilita. In questo Registro
saranno contabilizzati:

- i lavori a corpo, in quote proporzionali all'imgio dei lavori contabilizzati in ogni stato di
avanzamento rispetto all'importo totale di contratt

- i lavori a misura, applicando rispettivamentes albrie quantita ed alle varie lavorazioni i prezzi
unitari dell’Elenco Prezzi contrattuale;

- i lavori e somministrazioni su fatture (art.186PIR. 207/10);

- i lavori in economia - con somministrazioni diespi e materiali e con noli di mezzi d'opera, di
trasporto, di macchinari, ecc. forniti dall'lmpresger i quali saranno redatte liste settimanali
applicando sempre i prezzi unitari netti di Elefad. 187 del D.P.R. 207/10);

- il 50% dell'importo dei materiali provvisti a pi&opera destinati ad essere impiegati in opere
definitive facenti parte dell'appalto ed accettiti Direttore dei lavori, che saranno valutati iezzi

di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima,s@nsi dell'art. 180 del D.P.R. 207/10.

Nel caso di sospensione dei lavori che si protragiyg 45 giorni si provvedera comunque al
pagamento in acconto degli importi maturati finka alata della sospensione.

Con il procedere degli Stati di avanzamento satanaaticamente e progressivamente svincolata la
garanzia definitiva.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rataactonto, qualunque sia 'ammontare, verra emesso
entro 45 giorni dalla data del verbale di ultima&davori.

Art. 19

CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - CONSEGNA DELL'OPE RA

PAGAMENTO A SALDO

Entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione lawgprocedera alla emissione del Certificato Regola
Esecuzione. Il certificato di regolare esecuziseggetto ad approvazione da parte della stazione
appaltante, ha carattere provvisorio e assume tesratefinitivo decorsi due anni dalla sua
emissione. Decorso il biennio, il certificato sitdnde approvato ancorché latto formale di
approvazione non sia intervenuto entro due mes$a daladenza del suddetto termine. Nell'arco di
tale periodo l'appaltatore € tenuto alla garanziar pe difformita e i vizi dell’'opera,
indipendentemente dalla intervenuta liquidazionesdlo.
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Il pagamento della rata di saldo, disposto pregiagzia fidejussoria, deve essere effettuato noa ol
il novantesimo giorno dall’emissione del Certificati Regolare Esecuzione e non costituisce
presunzione di accettazione dell'opera, ai sendliadeolo 1666, secondo comma, del Codice
Civile. Sino all'approvazione del C.R.E. ed allaega in consegna dellopera da parte
dellAmministrazione, I'Impresa ha l'obbligo deltustodia e della manutenzione ordinaria e
straordinaria dell'opera comprese le parti eseglataltre Ditte per conto dell Amministrazione o da
questa direttamente.
La liquidazione del saldo potra avvenire previaugsigione da parte del Comune del D.U.R.C.,
nonché previa presentazione di polizza fidejusstelfimporto pari alla rata di saldo maggioratd de
tasso di interesse legale applicato per il periatkrcorrente tra la data di emissione del cedtbadi
collaudo/di regolare esecuzione e I'assunzioneaeittere di definitivita del medesimo..
Contemporaneamente all'approvazione del C.R.Ersatiduita la ritenuta dello 0,5% a garanzia degli
obblighi dell'Impresa sulla tutela dei lavorat@inorma dell'art. 30, comma 5, del d.Igs. n. 506261
s.m.i., e sara insieme pagato all'lmpresa I'evémtradito residuo per i lavori eseguiti.
Con l'approvazione del C.R.E. sara anche svinctdatzauzione definitiva per la parte rimanente,
salvo quanto disposto dall’art. 8, ultimo paragrafo
Anche dopo I'approvazione del C.R.E. e la presa cdonsegna dellopera da parte
dellAmministrazione, permane la responsabilitdldgbresa a norma dell'art. 1669 c.c.
Ferme restando tutte le suddette disposizioni dstpuarticolo, 'Amministrazione ha sempre il darit
di eseguire verifiche durante i lavori e di richeeel all'lmpresa la consegna di parti dell’'opera
completate o dell'intera opera ultimata anche puelacollaudo (definitivo), ai sensi degli artt.6B
e ss.c.C.
Art. 20
SUBAPPALTI — COTTIMI — NOLI

La stazione appaltante autorizza i subappalti eanddalita e alle condizioni stabilite nel contatt

Secondo quanto stabilito all'art. 105 del D.Lgs.509/2016 e s.m.i. i lavori di cui all’art. 2 del
presente capitolato sono subappaltabili nel limitssimo del 40%.

Nel caso di categorie superspecializzate indivieluatfase di progettazione ai sensi dell'art. 12,
comma 1, del D.L. n. 47/2014, convertito dalla kegg 80/2014, di importo superiore al 10% del
totale dei lavori, come descritte all'art. 2 debgpente capitolato, il relativo subappalto & poksitei
limiti del 30% delle opere di cui alle stesse catege non puo essere suddiviso, senza ragioni
oggettive.

Possono essere affidate in cottimo singole lavorazielative alla categoria subappaltabile ad
impresa subappaltatrice in possesso dell'attestazibei requisiti di qualificazione necessari in
relazione all'importo totale dei lavori affidati mon allimporto del contratto, che puo risultare
inferiore per effetto dell’eventuale fornitura dieg in tutto o in parte, di materiali, apparectinia e
mezzi d'opera da parte dell’esecutore.

Resta ferma in ogni caso la responsabilitiadgiudicataria, che rimarra l'unica referennei

confronti del committente in ordine ad ogni att@wvitsvolta dagli eventuali subappaltatori.
L’aggiudicataria e, altresi, solidalmente respoiigaton il subappaltatore degli adempimenti, da
parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezzarevisti dalla normativa vigente nonché
dell'integrale osservanza, sempre da parte delppab@tore nei confronti dei suoi dipendenti per le
prestazioni rese nell'ambito del subappalto, dattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale ingare per il settore e per la zona nella quale esj@sno
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le prestazioni. In caso di ritardo nel pagamenttedetribuzioni dovute al personale dipendente del
subappaltatore o del cottimista, nonché in casnatiempienza contributiva risultante dal DURC, si
applicano le disposizioni di cui all’art. 30, combe 6, del d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i..

Nei cartelli esposti allesterno del cantiere devassere indicati anche i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici.

Incombono anche sul subappaltatore e sul subcoéragli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.mAi.tal fine i relativi contratti dovranno conteneie,
pena di nullita, apposita clausola con cui le pggtumono tali obblighi.

L’autorizzazione al subappalto € subordinata ali(asizione con esito positivo da parte del Comune
del Documento Unico di Regolarita Contributiva (CRUC.) della Ditta per la quale viene richiesta
I'autorizzazione stessa, oltre che delle ultes@guenti documentazioni:

-dichiarazione circa la sussistenza o meno di fodneollegamento e controllo tra l'impresa
subappaltante e I'impresa subappaltatrice (art923& C.C.). In caso di affidatario costituito da
raggruppamento temporaneo di impresa o consordioano, tale dichiarazione deve essere resa da
tutti i componenti,

-copia autentica del contratto di subappalto, sosipamente condizionato all’ottenimento
dell’autorizzazione, nel quale deve essere indipatotualmente I'ambito operativo del subappalto
sia in termini prestazionali sia economici. Al carito deve essere allegato il computo metrico
estimativo, nel quale sono evidenziati separataengintoneri relativi alla sicurezza con riferimento
alle prestazioni oggetto del subappalto, non sadiggetbasso, e dal quale si evinca che i preza no
vengono ribassati di oltre il 20% rispetto a quéiliaggiudicazione (art.105 c. 14 del D.Lgs. n.
50/2016 e art. 20, comma 3, della L.R.T. n. 38/260¥m.). Nel contratto deve essere riportata, a
pena di nullita, la clausola che obbliga entrambomtraenti alla tracciabilita dei flussi finanzidr

cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. e dettagliatameiportati nell’art. 9 del presente capitolai®;
parti devono impegnarsi ad informare la stazion@alipnte e la Prefettura territorialmente
competente della notizia dell’inadempimento delteppia controparte agli obblighi di tracciabilita
finanziaria;

-dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n. 445/2008rémte I'iscrizione alla Camera di Commercio,
Industria e Artigianato, completo di tutti i daBeessari per la verifica d’ufficio;

-dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n. 445/200Dstéappaltatore attestante I'assenza, a suo ¢arico
dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 delgsl n. 50/2016 e s.m.i.;

-documenti attestanti il possesso dell'idoneitaitee professionale di cui all’art. 16 della L.R.
38/07

-dichiarazione ex D.P.R. n. 445/2000 circa il pgssedei requisiti di capacita economico-finanziaria
e tecnico-professionale in relazione alla prestezgubappaltata;

-dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n. 445/200(atrea all'organico medio annuo, nonché al
contratto collettivo applicato ai lavoratori dipemdi (art.90 D.L.vo 81/2008).

Tutta la documentazione sopra descritta deve esigesitata presso il committente almeno 20
(venti) giorni prima della data di effettivo inizatell’esecuzione delle relative prestazioni.

Qualora, a seguito di apposita verifica della stagiappaltante, sia stata dimostrata la sussisténza
motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. a carico del subappaltatore,
I'affidatario deve provvedere alla sua sostituziasan altro operatore in possesso dei requisiti
generali.

Prima dell'inizio dei lavori i subappaltatori debimtrasmettere, tramite I'impresa aggiudicataaa, |
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documentazione di avvenuta denuncia agli enti deiali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e
antinfortunistici, nonché copia del piano di sias@ di cui al d.Igs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell’art. 105, comma 13, del d.Igs. n.2ZB0/6 e s.m.i. ed esclusivamente nei casi ivi ptigvis
il Comune di Pomarance corrispondera direttamehteubappaltatore, cottimista, prestatore di
servizi, fornitore di beni o lavori, I'importo dotw per le prestazioni dagli stessi eseguite.
L’appaltatore dovra inserire nel contratto di syteliw, vertendo in una delle ipotesi di cui all’art
105 comma 13 del codice, il mandato all’incassavaffe del subappaltatore.

Nel caso I'appaltatore intenda avvalersi di subt@iti che non sono subappalti ai sensi dell’a®g,1
comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., I'appat@stesso e tenuto, ai sensi del medesimo articolo
dell'art.90 c.9 lettera a del D. L.vo 81/2008, amdacomunicazione alla stazione appaltante con
indicazione del nome del sub-contraente, dell'impatel sub-contratto e dell'oggetto del lavoro,
servizio o fornitura affidati. Alla comunicazionewta essere allegata una dichiarazione sostitdiiva
certificazione relativa all'iscrizione della Cameda Commercio dell'impresa sub-affidataria, una
dichiarazione del legale rappresentante di quéestialrelativa al tipo di contratto di lavoro ap@iio
nella propria impresa e all’organico medio annustidio per qualifica, nonché copia del sub-
contratto nel quale deve essere inserita appdsits@a che impegna i contraenti ad assumersi tutti
gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziadi cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. ed al pideote
articolo 9 e apposito impegno a comunicare immadiante alla stazione appaltante ed alla
Prefettura territorialmente competente la notizédl'idadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilita finanziaria. L'inizio ddavori da parte del sub-affidatario & subordireta
verifica della regolaritda della documentazione soprdicata da parte della Stazione appaltante,
nonché alla presentazione del P.O.S. di cui a@ért.1 lett. g del D.Lgs. 81/2008 e all'acquisimo
del D.U.R.C. relativo allimpresa sub-affidataria.

Qualora l'oggetto del subappalto subisca variazeohimporto dello stesso sia incrementato, nonché
siano variati i requisiti del subappaltatore, a@dfaibbligo al subappaltatore di acquisire una nuova
autorizzazione integrativa.

L’autorizzazione al subappalto potra essere rewogeait seguenti casi:

- il ripetersi su piu di un pagamento in accontdrgigolarita contributive e/o assicurative da eart
della ditta subappaltatrice riscontrata tramite R\C.;

- il ripetersi su piu di un pagamento in accontaitdirdi nella corresponsione delle retribuzioni al
personale dipendente della ditta subappaltatrstdtainti da attivazione delle procedure di cuigatl’
30, comma 6, del d.Igs. n. 50/2006 e s.m.i.;

- I'inadempimento degli obblighi di tracciabilité&dflussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

La stazione appaltante autorizza i subappalti eanddalita e alle condizioni stabilite nel contatt

Il Direttore dei Lavori procede ai controlli indicall’art. 7 del D.M. n. 49/2018, con l'ausilio de
direttori operativi e degli ispettori di cantiemje nominati.
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Art. 17
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA CONTABILIZZAZI ONE DEI LAVORI, Al
PREZZI DEI LAVORI A MISURA E DELLE SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN
ECONOMIA, INVARIABILITA' E REVISIONE DEI PREZZI CON  TRATTUALI

La contabilita dei lavori sara effettuata, ai sele titolo Il capi IV del D.M. 49/2018, sulla baslei
prezzi unitari di progetto; agli importi degli dtati avanzamento (SAL) verra detratto I'importo
conseguente al ribasso offerto calcolato, per ifam@odo che I'importo degli oneri per I'attuazione
dei piani di sicurezza non sia assoggettato astaon la seguente formula [SAL*(1-1S)*R] (dove
SAL = Importo stato di avanzamento; IS = Importeerdi sicurezza/lmporto complessivo dei
lavori; R = Ribasso offerto); le rate di accontoaseno pagate con le modalita previste dal sucoessiv
articolo 19. | prezzi unitari offerti in fase dirgain base ai quali saranno pagati i lavori apfiadta
misura e le somministrazioni, sono indicati nebtieb Elenco Prezzi facente parte integrante del
contratto. Essi compensano: a) circa i materigini gpesa (per fornitura, trasporto, dazi e |'evaiet
imposta di consumo, se dovuta, cali, perdite, $pre&cc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta
per darli pronti all'impiego, a piede di qualunapgeera; b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogessp
per fornire i medesimi di attrezzi e utensili dedstiere, nonché per premi di assicurazioni sogali,
illuminazione dei cantieri in caso di lavoro nottar c) circa i noli, ogni spesa per dare a pigeta i
macchinari e mezzi pronti al loro uso; d) circaavdri a misura e, tutte le spese per forniture,
lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogeicsp, indennita di cave, di passaggi o di depodito,
cantiere, di occupazione temporanea e d'altra spewzzi d'opera provvisionali, carichi, trasperti
scarichi in ascesa, o discesa, e per quanto ocgerrdare il lavoro compiuto a perfetta regolatd;ar
intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni cosgpegyer gli oneri tutti che I'lmpresa dovra
sostenere a tale scopo, anche se non esplicitametit® richiamati nei vari articoli e nell'elendei
prezzi del presente Capitolato. | prezzi medegei,lavori a misura, diminuiti del ribasso offerso,
intendono accettati dall'lmpresa in base ai caldokua convenienza. Essi sono fissi ed invariabili
salvo eventuale applicazione di leggi che consent@nevisione dei prezzi contrattuali.
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Capitolo 3
DANNI

Art. 21

DANNI ALLE OPERE - DANNI DI FORZA MAGGIORE
In caso di danni causati da forza maggiore - cim¥qrati alle opere, nel corso dell'appalto sino al
collaudo, da eventi imprevedibili ed eccezionali pgquali non siano state trascurate dall'lmpresa |
normali ed ordinarie precauzioni - con l'ecceziatiequelli indicati allart. 24 del contratto,
I’Appaltatore dovra presentare denuncia immediatdeappena verificatosi I'evento dannoso ed in
nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre rbi gita quello dell'evento.
Appena avvenuta la denuncia, il Direttore dei layoovvedera ad accertare, redigendone processo
verbale alla presenza dell’Appaltatore:
a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandibestato precedente;
b) le cause dei danni e se per caso fortuito ordaf maggiore;
c) se vi fu negligenza e per parte di chi, ivi coega I'ipotesi di erronea esecuzione del progedto d
parte dell'appaltatore;
d) se furono osservate le regole dell'arte e Isgoiaoni del Direttore dei lavori;
e) se non fu omessa alcuna delle cautele necessamenire i danni,
al fine di determinare il risarcimento al quale @w&re diritto I'’Appaltatore stesso.
| danni prodotti da piene ai lavori di difesa drgiad’acqua o di mareggiate, quando non siano stati
ancora iscritti a libretto, sono valutati in badka anisurazione provvisoria fatta dagli assistetiti
cantiere. Mancando la misurazione, I'’Appaltator® plare la dimostrazione dei lavori eseguiti con
idonei mezzi di prova, ad eccezione di quellatestiiale.

18



Capitolo 4
OBBLIGHI VARI DELL'IMPRESA

Art. 22

ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA
Sono a carico dell'Impresa - che li assolvera,aacsua e spese e sotto la sua completa respotgsabili
per tutta la durata dei lavori (ed anche nei peotbro sospensione parziale o totale) sino pilesa
in consegna dell'opera da parte dellAmministraziotutti gli oneri e gli obblighi di cui alle noen
vigenti nonché quelli indicati in questo capitolagd in particolare quelli appresso specificati in
questo articolo i quali, per la voce CANTIERE, coemono anche la manutenzione ordinaria e
straordinaria di impianti, attrezzatura, localhefie, segnalazioni, vie di transito, ecc.
Sono a carico dell'lmpresa tutti gli obblighi deaiti dall’applicazione del D.M. n. 37/2008.
Ai sensi dell'art. 24 della L.R.T. n. 38/2007, dredi fatto obbligo allimpresa appaltatrice di
informare immediatamente la stazione appaltantqudisiasi atto di intimidazione commesso nei
suoi confronti nel corso del contratto con la fitgatli condizionarne la regolare e corretta esenei

A) CANTIERE
A.1. Occupazioni - Indennita - Opere provvisionali
L'occupazione - compreso l'onere delle eventudhtive pratiche da espletare con gli uffici
competenti e con i terzi in genere - delle areebpalbe o private occorrenti per le strade di acocess
vari cantieri, per I'impianto dei cantieri stegser la discarica dei materiali di risulta dagli\@ca di
rifiuto o comunque indicati come inutilizzabili d&lirettore dei lavori, per cave di prestito - con
'osservanza delle Norme vigenti al riguardo -, [gewie di passaggio e per quant'altro occorre
all'esecuzione dei lavori.
Ogni onere connesso con quelli suddetti, comelpagamento delle relative indennita, la richiesta
l'ottenimento dei permessi e licenze occorrengselcuzione ed il mantenimento di opere
provvisionali per le vie di passaggio o per sahadia di tutte le canalizzazioni (per reti idriche,
fognanti, telefoniche, elettriche, ecc.) preesistern corso di esecuzione.
La costruzione dei ponti di servizio e delle pullatelre per la costruzione, riparazione e demoligion
di manufatti e per la sicurezza degli edifici vicendel lavoro.
Il risarcimento dei danni che, in dipendenza detdodi esecuzione dei lavori, vengano arrecati a
proprieta pubbliche o private, a cose 0 a pers@od®, esclusione di qualsiasi responsabilita
dellAmministrazione e del Direttore dei lavori.
L'esaurimento delle acque superficiali o di inéiftone o sorgive scorrenti nei cavi aperti per le
condotte e la costruzione di opere provvisionatla- mantenere in efficienza per tutto il tempo
necessario all'esecuzione dei lavori interesgar 10 scolo e la deviazione preventiva di dettpac
L'esecuzione di tutte le opere provvisionali neagss- compreso ogni onere di montaggio,
manutenzione, spostamento, sfrido e smontaggisortazione a fine lavori - comprese quelle per
una adeguata illuminazione del cantiere che davigarticolare soddisfare le esigenze di eventuale
lavoro notturno.

A.2. Impianto cantiere

La formazione del Cantiere, esteso a secondamtélalell'opera e del suo sviluppo planimetrico e
adeguatamente sistemato ed attrezzato con |'eseeuzielle opere alluopo occorrenti (per
recinzioni, protezione e mantenimento della coiitinaelle esistenti vie di comunicazione, vie
d'acqua, condotte, ecc.), con linstallazione dmghianti, macchinari ed attrezzature necessari per
assicurare la regolare esecuzione dell'appalto momale ed ininterrotto svolgimento e con gli
allacciamenti provvisori di acqua, elettricita, geefono, fogna, le cui spese di uso e consumo so
a carico dell'lmpresa.
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A.3. Accesso al cantiere per Amministrazione, Dinet lavori e persone autorizzate

Il libero accesso al cantiere ed il passaggio,onsliesso e sulle opere eseguite od in corso
d'esecuzione, alle persone addette a qualunqueesa@ila quale 'Amministrazione abbia affidato
lavori non compresi nel presente appalto, e allsqme che eseguono lavori per conto diretto
dellAmministrazione.

Tali persone saranno autorizzate dall'lmpresa\arsedi ponteggi, impalcature, attrezzatura edrepe
provvisionali dell'lmpresa, senza alcun dirittagdiesta a compenso.

Il libero accesso c.s. ai funzionari dellAmmingione ed alle persone da essa o dal Direttore dei
lavori incaricate per verifiche e controlli inereatl'esecuzione dell'opera in ogni suo aspetta e
disponibilita per essi degli automezzi richiesti psopralluoghi.

A.4. Locali ed automezzo per il Direttore dei lavor

La disponibilita per il Direttore dei lavori di lati adeguatamente arredati ed attrezzati che con
acqua, elettricita, riscaldamento e telefono, aduficio, in costruzione esistente oppure proveieso

da installare, per i quali sono a carico dell'ingareé costi dell'allacciamento e dell'uso e consdeio
servizi sopra indicati.

A.5. Sorveglianza, custodia e manutenzione delea@ntdelle opere eseguite e dei materiali.

La guardia e la sorveglianza diurne e notturneddwanno essere affidate a persone provviste della
qualifica di guardia giurata, secondo le Norme mitge

La custodia, conservazione e manutenzione (oltee dihtutte le opere eseguite, sino al collaudo,
come disposto nel precedentemente del cantieréuttdigli impianti, macchinari, attrezzature o & pi
d'opera ed in particolare dei materiali e dei matiutesclusi dall'appalto e provvisti od eseqguiti
dallAmministrazione.

| danni che a detti materiali e manufatti fossgupatati per cause dipendenti dall'lmpresa o par su
negligenza, dovranno essere riparati a carico gisdulell'lmpresa o da questa risarciti.

A.6. Cartelli all'esterno del cantiere

L'impresa ha l'obbligo di fornire in opera a suaace spesa e di esporre all'esterno del cantiene co
dispone la circolare min. Il.pp., 01/06/1990, n°9/12, due cartelli di dimensioni non inferiori a.ml
1.00 (larghezza) per ml. 2.00 (altezza) in cui agwvessere indicati I'amministrazione, I'oggettd de
lavori, i nominativi dell'impresa, del progettistdel direttore dei lavori e dell'assistente ai lavib
coordinatore per la sicurezza in fase di progeitezi il coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, i dati della notifica all'A.s.l. ai sedell’art.99 del D.Lgs 81/2008 ed anche, ai sensi
dell'art. 105, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016¢mmativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei
cottimisti.

A.7. Segnalazioni diurne e notturne

Gli avvisi e le segnalazioni diurne e notturne raatk cartelli e fanali per i tratti dell'opera dgat a
luoghi transitati da terzi o intersecati da passpgdpblici o privati, con l'osservanza delle Norme
vigenti sulla circolazione stradale ed in particeldelle disposizioni che in proposito potrannaeess
impartite dal Direttore dei lavori.

A.8. Esistenti vie di transito

Il mantenimento dell'apertura al transito dellead#, delle vie e dei passaggi pubblici o privati
interessati dall'esecuzione dei lavori e la costne di eventuali ponti di servizio, passerellesessi,
canali e di ogni opera provvisionale comunque aerde per mantenere o consentire il transito sulle
vie o sentieri pubblici e privati interessati dardri e la continuita degli scoli delle acque.
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A.9. Allontanamento delle acque

L'esaurimento delle acque superficiali o di infittone non sorgive affluenti nei cavi e la loro
preventiva deviazione, con opere anche provvisipdal tracciato delle condotte, dalle relative i@e
d'arte e serbatoi e da altra qualsiasi costruzpyeeista per I'opera, nonché dalle eventuali cave d
prestito.

A.10. Sgombero e pulizia del cantiere

Lo sgombero e pulizia del cantiere entro un medleltiamazione dei lavori, con lo smonto di tute |
opere provvisionali e l'asportazione dei materiasidui e dei detriti di tutta l'attrezzatura
dell'lmpresa, salvo quanto possa occorrere in @ansino al collaudo.

Sgombero e pulizia ancora necessari saranno espgret prima della conclusione delle operazioni
di collaudo.

B) GESTIONE RIFIUTI, SOSTANZE PERICOLOSE, RUMORE
B.1. Gestione rifiuti
L’Appaltatore, per mezzo del personale operativsente in cantiere, deve provvedere a raccogliere
i rifiuti e/o i materiali di risulta prodotti, e oderirli in aree appositamente individuate dall&adi
stessa nell’area di cantiere. Deve anche provvederonferimento e/o smaltimento di ciascuna
tipologia di materiale ai sensi della normativa @&ntale vigente, presso discariche o impianti di
smaltimento autorizzati.
Durante le operazioni di raccolta si deve farenaittne a non mischiare rifiuti non omogenei ed a
non provocare sversamenti o altri danni ambiediaante la manipolazione dei rifiuti e dei material
di risulta.
Dovra essere tempestivamente comunicato al Dieetler Lavori il verificarsi di accidentali eventi
con ripercussioni ambientali.

B.2. Gestione sostanze pericolose

Durante l'utilizzo e lo stoccaggio dei prodotti damno essere rispettate sempre le misure di
sicurezza indicate dal produttore e della schedécdrezza.

Durante l'utilizzo dei prodotti il personale opevat in cantiere dovra indossare sempre i D.P.I.
necessari forniti dal datore di lavoro.

In caso di accidentale sversamento in ambientepaelotti utilizzati, cercare di limitare il danno
intervenendo immediatamente in base alle istruzale schede di sicurezza dei materiali.

Dovra essere tempestivamente comunicato al Dieetler Lavori il verificarsi di eventi accidentali
con ripercussioni ambientali.

B.3. Gestione risorse naturali (energia elettigeeergia termica ed acqua)

Durante lo svolgimento delle proprie attivita I'Aglpatore & tenuto a seguire procedure di gestione
oculata delle risorse naturali per cercare di exitgi sprechi.

Comunicare al Direttore dei Lavori il verificargiventi accidentali con ripercussioni ambientali.

B.4. Gestione rumore

Il Datore di Lavoro (Appaltatore), in relazioneeaipecifiche attivita di cantiere, deve verificahe
siano previsti e adottati tutti i provvedimenti assari ad evitare o ridurre al minimo I'impatto
acustico e le vibrazioni, al fine di garantire igpetto dei limiti previsti dal Piano di zonizzan®
acustica del Comune e dell’Ordinanza Generale siiieita temporanee emessa annualmente dalla
Polizia Municipale.
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In particolare, dentro il “centro abitato”e/o inogsimita di aree particolarmente protette, indigigu

dal Piano di zonizzazione acustica del Comune @&pease di riposo, ecc.), I'’Appaltatore dispone,
caso per caso, gli accorgimenti specifici atticume I'impatto acustico e le vibrazioni. In merit
all'utilizzo di mezzi e/o attrezzature che producorumore e/o vibrazioni, I'appaltatore deve
effettuare una valutazione specifica e dotarearatori dei DPI adeguati.

Il personale operativo presente in cantiere dewsvadere a spegnere i mezzi e/o le attrezzature
quando non utilizzate.

C) OPERAI ED IMPIEGATI - ATTREZZATURE
C.1. Impiego di personale idoneo - Disciplina
L'Impiego di personale tecnico idoneo, di provadparita e numericamente adeguato alle necessita
dell'appalto.
| dirigenti dei cantieri e il suddetto personalesdmno essere di gradimento del Direttore dei liavor
Questi ha il diritto di richiedere previa motivatamunicazione scritta I'allontanamento dal cantiere
che dovra in tal caso essere prontamente dispaditbmghresa - sia del Direttore di cantiere che del
personale addetto ai lavori per insubordinaziomegpacita o grave negligenza.
L'Impresa mantiene la disciplina in cantiere ed'dlabligo di osservare e di fare osservare dai suoi
agenti, capi cantiere ed operai le prescriziorguiisto capitolato, le leggi ed i regolamenti. Esg&a
ogni caso responsabile dei danni causati dalla nizipeo dalla negligenza dei suoi agenti, capi
cantiere od operai, nonché dalla malafede o dadidef nella somministrazione o nell'impiego dei
materiali.
In materia di sicurezza del lavoro nei cantierisansi dell'art. 23, commi 4, 5 e 6, della L.R.T. n
38/2007, l'appaltatore é tenuto a svolgere momfamthativi mirati al singolo intervento oggetto
dell'appalto ed alle specifiche problematiche ssliaurezza emerse anche in occasione degli incontri
di cui all’art. 8 del presente capitolato specidbdi. interventi formativi, elaborati con tecniché d
comprensione adeguate ed implementati in8 coinzaleh eventuali e significative variazioni del
ciclo produttivo, debbono essere estesi ad ogngettg che, a qualunque titolo, anche di lavoro
autonomo, si trovi ad operare nel cantiere.
La tessera di riconoscimento di cui agli articd@ tomma 1, lettera u) e 21, comma 1, letteraad), d
D. Lgs. n. 81/08, di cui debbono essere muniti tatforo che si trovano ad operare nel cantieregede
contenere, oltre a quanto previsto nei citati 48te 21, anche:
- in ogni caso, la data di assunzione
- in caso di subappalto, la relativa autorizzazione
- in caso di lavoratori autonomi, identificaziored dommittente.

C.2. Osservanza delle norme sui lavoratori

L'osservanza di tutte le Norme vigenti sui lavoratcome quelle sull'assicurazione contro gli
infortuni del lavoro e le malattie professionalsella tenuta del registro infortuni e in materia di
igiene del lavoro, assistenza medica (presidi cgicue farmaceutici), prevenzione delle malattie e
degli infortuni, disoccupazione involontaria, inidila e vecchiaia, migrazione interna.

C.3. Osservanza dei Contratti di lavoro e trattaimelei lavoratori

L 'osservanza di tutte le condizioni stabilite vigienti Contratti di lavoro cioé nel vigente Corttoa
collettivo nazionale di lavoro per gli operai e ghpiegati delle imprese edili e relativo Contratto
integrato della provincia in cui si svolgono i lavo

E precisamente, ai sensi dell'art. 36, 1° commia del20 maggio 1970, n. 300, I'lmpresa - anche se
non aderente alle associazioni che hanno stipulatontratto collettivo di lavoro - ha I'obbligo di
applicare e di fare applicare nei confronti deiolkatori dipendenti condizioni non inferiori a quell
risultanti dai contratti collettivi di lavoro dellzategoria e della zona.
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| suddetti obblighi sussistono per I'lmpresa arsessa non sia aderente alle associazioni che hann
stipulato i Contratti di lavoro

In caso di violazione - accertata dall’Amministeeid o denunciata all'lspettorato del lavoro - delle
suddette condizioni, relativamente agli obblighllasgorresponsione agli operai delle paghe e delle
relative indennita ed assegni familiari, si applicde disposizioni del seguente punto C.4 e dell'ar
18.

Qualora la violazione consista nel ritardo del pagato delle retribuzioni, all'lmpresa verra intimat
per iscritto di eseguire i pagamenti ritardati eritb giorni; ove essa non provveda I'Amministragion
puo pagare d'ufficio le retribuzioni arretrate dersomme dovute all'lmpresa, senza pregiudizio dei
sequestri che fossero gia stati concessi a favioadtrticreditori a norma dell’art. 30, comma 6, de
d.lgs. n. 50/2016.

| pagamenti fatti d'ufficio sono provati dalle quieze predisposte a cura del responsabile del
procedimento e sottoscritte dagli interessati.

C.4. Comunicazioni sulla manodopera al Direttordaleori

La comunicazione al Direttore dei lavori, nei temim@ nei modi che da questo saranno prefissati, di
tutte le notizie richieste sulla manodopera impiaga

Per ogni giorno di ritardo nell'inoltro di dettetizde rispetto alla data prefissata, verra appéicat
alllmpresa una penalita pari al 10% di quella @@y da questo Capitolato per il ritardo
nell'ultimazione dei lavori, salvo i piu gravi pnedimenti previsti dal Capitolato generale per
l'irregolarita di gestione e per le gravi inadenngie contrattuali.

L'Impresa comunichera inoltre al Direttore dei layentro 28 giorni dalla consegna (o dalla prima
delle consegne parziali) dei lavori, gli estremli@lsua polizza assicurativa I.N.A.l.L. e gli alEnti
assistenziali e previdenziali.

In caso di inadempienza delle suddette disposiziancertata dall’Amministrazione o denunciata alla
competente autorita - potra provvedervi I'Ammiragione stessa a carico del fondo formato con la
ritenuta dello 0,5% a norma dell'art. 30, commedéd d.Igs. n. 50/2016.

Secondo quanto previsto dall'art. 103 co.2 dekdihg 50/2016 I'amministrazione ha inoltre il darit

di valersi della garanzia definitiva per provvedat@agamento di quanto dovuto dall'appaltatore per
inadempienze derivanti dalla inosservanza di nameescrizioni dei contratti collettivi, delle legg

dei regolamenti sulla tutela protezione assicuraziassistenza e sicurezza fisica dei lavoratori
comungue presenti sul cantiere.

Le stesse disposizioni valgono anche nei casi @sservanza delle norme suddette da parte degli
eventuali subappaltatori o cottimisti nei confroddi loro operai ed impiegati, anche se il conbratt
collettivo di lavoro non disciplini l'ipotesi delibappalto e del cottimo.

C.5. Macchine, attrezzi e trasporti

La disponibilita di macchine ed attrezzatura infgto stato di servibilitd e provviste di tutti gli
accessori necessatri per il loro regolare funziomame

La loro manutenzione e le eventuali riparazionimndo che esse siano sempre in pieno stato di
efficienza.

Tutti gli oneri relativi alla manodopera, al combbie, all'energia elettrica, ai lubrificanti, ai
materiali di consumo ed a tutto quant'altro occpeeil loro funzionamento.

Il loro trasporto in cantiere e sul luogo d'impiegeontaggio, smontaggio ed allontanamento a fine
lavori.

Ogni onere per i mezzi di trasporto, che dovrarsseee in perfetta efficienza (materiali di consumo,
conducente, ecc.).
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D) ONERI DIVERSI
D.1. Direttore del cantiere
La designazione del direttore del cantiere, il mominativo sara comunicato al Direttore dei lavori
entro 14 giorni dalla consegna dei lavori.

D.2. Rilievi, tracciamenti e misurazioni - Verifiele saggi

L'approntamento di tutti i canneggiatori, attreezistrumenti necessari, 0 comunque richiesti dal
Direttore dei lavori o dal Collaudatore, per riliegtracciamenti e misurazioni relativi alle operaai

di consegna dei lavori, ed alle misurazioni, vehi&, saggi, campioni, analisi di laboratorio, dairdi
prova (statica e dinamica), prove idrauliche deladotta, durante l'esecuzione dei lavori e le
operazioni di collaudo in corso d'opera e finale.

Ogni altra spesa per le operazioni di collaudolusscsolo le competenze per il collaudatore.
L'Impresa deve eseguire, in base ai disegni digitoged ai capisaldi e riferimenti che le verranno
indicati dal Direttore dei lavori, il tracciamentielle opere riportando sul terreno con picchetit. e
I'asse longitudinale ed i vertici delle condotte lieniti di scavo per opere murarie e di rilevatin le
modine necessarie per determinare I'andamentpenidenza delle scarpate.

Il Direttore dei lavori procedera quindi, in corddittorio con I'lmpresa, al rilievo dei profili
longitudinali e, ove occorra per la valutazioneldeori di scavo, delle sezioni trasversali d'inmca

D.3. Prove e campioni

L'esecuzione di ogni prova di carico - con l'appaamento di quanto occorra all'uopo (operai,
materiali, ecc.) - che sia ordinata dal Direttoes vori o dal Collaudatore su fondazioni e su
qualsiasi altra struttura portante di notevole ingoaza statica.

L'esecuzione di cavi di assaggio per lo studiotdeeni interessati dalle fondazioni dei principali
manufatti e dai tracciati delle condotte di diametraggiore di 800 mm, che vengano richiesti dal
Direttore dei lavori o dal Collaudatore, e sin@alrofondita che da essi sara ordinata.

Il prelievo di campioni da opere eseguite o da neltempiegati o da impiegare nei lavori e la loro
consegna ad Istituto autorizzato per le provelaatorio e poi il ritiro dei relativi certificati.

Si procedera al riguardo secondo le norme C.N.RJ.sdl.

Tempi e modalita di prelievo, consegna e ritiro clnpioni saranno indicati dal Direttore dei layori
che potra ordinarli in qualsiasi tempo in corredaa alle prescrizioni sull'accettazione dei malieria
ed alle modalita di esecuzione dei lavori.

Nei campioni potra essere disposta I'apposizionsigilii contrassegnati dal Direttore dei lavori e
dall'lmpresa per garantirne l'autenticita, e lassswazione nell'ufficio in cantiere del Direttoreid
lavori o in altri locali.

Saranno a carico dell'Impresa le spese per eseg@sso istituti autorizzati tutte le prove richees
dal Direttore dei lavori o dal Collaudatore sui eratli impiegati e da impiegare nell'opera e lesgpe
per la fornitura, il noleggio o I'uso degli apparieicdi peso e misura o di prova indicati dal Dvedt
dei lavori o dal Collaudatore (come quelle perekezione della prova di costipazione delle terre
A.A.S.H.O., Per lo sclerometro Schmith, ec.).

D.4. Oggetti trovati

E’ fatto obbligo di conservare consegnare immediatate all' Amministrazione gli oggetti di valore e
quelli che interessano la scienza, la storiagl'artarcheologia, compresi i relativi frammenhgcsi
rinvengono nei fondi espropriati od occupati pesdcuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e
nella sede dei lavori stessi, e che possibilmente siano rimossi prima che del loro ritrovamento
venga informato il Direttore dei lavori.

| detti oggetti, salvi i diritti che spettano all&tato per legge, restano di proprieta
dell'’Amministrazione che rimborsera all'lmpresapese sostenute per la loro conservazione e per le

24



speciali operazioni che fossero state espressanceditgate al fine di assicurarne la integrita e il
diligente recupero.

Quando I'Impresa scopre ruderi monumentali nellegene dei lavori deve darne subito
comunicazione al Direttore dei lavori e non puo dirn né alterarli in qualsiasi modo - anche
sospendendo i lavori, se occorre - senza essevizzata dal Direttore dei lavori.

D.5. Materiali da scavi e demolizioni
Il trasporto ed il regolare accatastamento, chietendono compensati con i prezzi unitari di elenco
per gli scavi e per le demolizioni, dei materiabbyenienti da escavazioni o demolizioni.

D.6. Tasse e diritti - Pratiche presso enti ed amstiazioni

Il pagamento di ogni tassa presente e futura ineranmateriali e ai mezzi d'opera da impiegarsi,
ovvero alle stesse opere finite.

Il pagamento di tasse, diritti, indennita, cauziendepositi dovuti al Comune e ad altre pubbliche
amministrazioni (Ferrovia dello Stato, Aziende noypeli tram e autobus, acqua, luce, gas, ecc.) per
concessioni ed autorizzazioni (come licenze, ocziopa di suolo pubblico, attraversamento di
ferrovie ecc.) relative ai lavori che interessamtolo linee o condotte.

L'accollo di tutti gli oneri connessi all'obbligo dui sopra, come quelli per I'adeguato svolgimento
delle relative pratiche presso le suddette ammangini.

D.7. Controllo automezzi adibiti al trasporto deateriali
Verifica che la bolla di consegna del materialeoriip I'indicazione del numero di targa
dell’automezzo adibito al trasporto e del nominatilel proprietario dello stesso.

ART. 23

PIANO DI SICUREZZA
Essendo il presente progetto esecutivo affidataodbfi5/05/2008 si applicano le disposizioni del
decreto legislativo N°81/2008, denominato “Testoiddnin materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Ai sensi dell’art 100 c.2 del D.Lgs 81/08, il PiadbSicurezza e di Coordinamento & un elaborato
esecutivo ed é parte integrante del contratto jpiakp.
Copia del piano di sicurezza e di coordinamentoessa a disposizione dei rappresentanti per la
sicurezza dell'lmpresa appaltatrice almeno 10ggardell’inizio dei lavori, come previsto all’art.
100 comma 4 D.Lgs 81/08.
Ai sensi dell’art.100 c.5 del D.L.gs 81/08, I'imgeeche si aggiudica i lavori ha facolta di presenta
al coordinatore per I'esecuzione dei lavori propodt integrazione al Piano di Sicurezza e di
Coordinamento, ove ritenga di poter meglio garanérsicurezza nel cantiere sulla base della popri
esperienza. In nessun caso, le eventuali integrapmssono giustificare modifiche o adeguamento
dei prezzi pattuiti.
Prima della stipula del contratto, I'appaltatore deve redigere e presentare un piano operativo di
sicurezza (POS), che costituira parte integrante deontratto di appalto, per quanto attiene alle
proprie scelte autonome e relative responsabilitd ell’organizzazione del cantiere e
nell’esecuzione dei lavori. Detto documento rappresta il piano complementare di dettaglio del
piano di sicurezza e di coordinamento (art.89 c.kttera h) del D.Lgs 81/08).

Ai sensi dell’'art. 101 c.2, prima dell'inizio deavori I'impresa affidataria deve trasmettere il P8I
eventuali imprese esecutrici subappaltatrici ddaratori autonomi.
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L'appaltatore e altresi tenuto ad ottemperare @iescrizioni di cui al Capo Il “Gestione della
prevenzione nei luoghi di lavoro” del D.Lgs 81/08.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggi nel caso di nuove disposizioni in materia
di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuoveastanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché
ogni qualvolta l'appaltatore intenda apportare itk alle misure previste o ai macchinari ed
attrezzature da impiegare.
L’appaltatore, in quanto datore di lavoro, & tenatb ottemperare alle prescrizioni in merito alla
dotazione del personale occupato in cantiere disifiptesserino di riconoscimento.

L’Appaltatore dovra rispettare, nella conduzioneldeori, tutte le prescrizioni circa la sicurezdei
luoghi di lavoro contenute nel Testo Unico in miaedi tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro di cui al D.Lgs 81/2008, ed in pewlare di cui al:

Titolo | Capo Il — Gestione della prevenzione hmighi di lavoro;

Titolo 1l — Uso delle attrezzature di lavoro e @eP.1.;

Titolo IV — Cantieri temporanei o mobili;

Titolo V — Segnaletica di salute e sicurezza sublie;

Titolo VI — Movimentazione manuale dei carichi;

Titolo VIII — Agenti fisici.

L’Appaltatore redige ed attua il piano di sicureezdi coordinamento e il relativo piano operativo d
sicurezza.

L’Appaltatore, in relazione alle specifiche attiviti cantiere, deve verificare che siano previsti e
adottati tutti i provvedimenti necessari a garantirrispetto della normativa in materia di salete
sicurezza sui luoghi di lavoro.

L’Appaltatore deve verificare quotidianamente laspainibilitd e funzionalita degli apparati,
identificati nella valutazione dei rischi, per lasgione di eventuali emergenze.

L’Appaltatore deve verificare I'utilizzo dei Dispitisi di Protezione Individuale da parte del
personale.

ART.24

AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO
Al fine dell'ottemperanza alle disposizioni in ma&edi inquinamento acustico di cui alla Legge 26
ottobre 1995 n. 447/95 “Legge Quadro sull'inquinaimeacustico”, alla Legge regionale 1 dicembre
1998 n. 89 “Norme in materia di inquinamento aaasted al DPGR Toscana n. 2/R del 08/01/2014,
per i cantieri edili, stradali o assimilabili, irago di superamento dei limiti imposti dal Piano
Comunale di Classificazione Acustica, € a caricth Afgpaltatore richiedere ai competenti uffici
comunali 'autorizzazione in deroga in forma seffigaita.
La domanda di autorizzazione indica e contiene:
una relazione che attesti la conformita dei macuintilizzati rispetto ai requisiti in materia di
emissione acustica ambientale stabiliti dal D.Lgs.262/2002, con lindicazione dei livelli di
emissione sonora prodotti;
l'elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedli da adottare per contenere il disagio della
popolazione esposta al rumore;
una pianta dettagliata e aggiornata dell'areaasgata con l'identificazione degli edifici di cevil
abitazione potenzialmente esposti al rumore;
una relazione redatta da un tecnico competentalidalarticolo 16 della L.R. 89/1998, da cui si
possa desumere, sulla base delle misurazioni wdfetto dell'utilizzo dei modelli matematici
previsionali, il rispetto dei limiti sopra indicati prossimita dei recettori.
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Capitolo 5
DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE O PERE

Art. 25
PREMESSA

Per le terminologie e definizioni relative alle paentazioni e ai materiali stradali si fa riferinben
alle norme tecniche del C.N.R. — B.U. n. 169 de®4l9Le parti del corpo stradale sono cosi
suddivise:

- sottofondo (terreno naturale in sito o sull'ultirstrato del rilevato);

- sovrastruttura, cosi composta:

1) strato di fondazione;

2) strato di base;

3) strato di collegamento (ovvero binder);
4) strato di usura (o tappetino).

In linea generale, salvo diversa disposizione dBll@zione dei Lavori, la sagoma stradale per
tratti in rettifilo sara costituita da due faldelimate in senso opposto aventi pendenza trasectdsshl
1,5+2,0%, raccordate in asse da un arco di cerabémte tangente di m 0,50. Alle banchine sara
invece assegnata la pendenza trasversale del @%:=5,

Le curve saranno convenientemente rialzate suldaterno con pendenza che la Direzione dei
Lavori stabilira in relazione al raggio della curgacon gli opportuni tronchi di transizione per il
raccordo della sagoma in curva con quella deffitettialtre curve precedenti e seguenti.

Il tipo e lo spessore dei vari strati, costitudatsovrastruttura, saranno quelli stabiliti, pexrscun
tratto, dalla Direzione dei Lavori, in base ai liati delle indagini geotecniche e di laboratorio.

L’'Impresa indichera alla Direzione dei Lavori i regtli, le terre e la loro provenienza, e le
granulometrie che intende impiegare strato petcstina conformita degli articoli che seguono.

La Direzione dei Lavori ordinera prove su detti enetli, o su altri di sua scelta, presso Laboratori
ufficiali di fiducia della Stazione Appaltante. Hecontrollo delle caratteristiche tali prove vanno,

di norma, ripetute sistematicamente, durante lezeoce dei lavori, nei laboratori di cantiere o
presso gli stessi Laboratori ufficiali.

L'approvazione della Direzione dei Lavori circaateriali, le attrezzature, i metodi di lavorazione,
non sollevera I'inmpresa dalla responsabilita clechuona riuscita del lavoro.

L’'Impresa avra cura di garantire la costanza nelissa, nel tempo, delle caratteristiche delle
miscele, degli impasti e della sovrastruttura resapera.

Salvo che non sia diversamente disposto dagliddirtche seguono, la superficie finita della
pavimentazione non dovra scostarsi dalla sagonpaodietto di oltre 0,3 mm, controllata a mezzo di
un regolo lungo m 4,00 disposto secondo due dinepidogonali.

La pavimentazione stradale sui ponti deve sottraliee usura ed alla diretta azione del traffico
I'estradosso del ponte e gli strati di impermeabdzione su di esso disposti. Allo scopo di evitare
frequenti rifacimenti, particolarmente onerosi pahte, tutta la pavimentazione, compresi i giunti e
le altre opere accessorie, deve essere eseguitmai@miali della migliore qualita e con la massima
cura esecutiva.
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Art. 26
TRATTAMENTO SUPERFICIALE CON BITUME A CALDO

Quando si voglia seguire questo trattamento, cl& gdfettuarsi con due mani di bitume a caldo,
si adottera il medesimo sistema indicato nell'altic Trattamenti Superficiali Ancorati Eseguiti con
una Prima Mano di Emulsione Bituminosa a Freddo e la Seconda a Caldo" per la seconda mano di
bitume a caldo. Di norma si adoperera per la pnmano 1,5 kg/m2 di bitume a caldo, e per la
seconda mano 0,800 kg/m? con le adatte propordigrietrischetto e graniglia.

Art. 27
STRATI DI COLLEGAMENTO (BINDER) E DI USURA

Descrizione

La parte superiore della sovrastruttura stradai@, $a generale, costituita da un doppio strato di
conglomerato bituminoso steso a caldo, e precisem@a uno strato inferiore di collegamento
(binder) e da uno strato superiore di usura, sexgudnto stabilito dalla Direzione dei Lavori.

Il conglomerato per ambedue gli strati sara cdstitda una miscela di pietrischetti, graniglie,
sabbie ed additivi, secondo CNR, fascicolo IV/19%@scolati con bitume a caldo, e verra steso in
opera mediante macchina vibrofinitrice e compattato rulli gommati e metallici lisci.

| conglomerati durante la loro stesa non devoncem@are nella loro miscela alcun tipo di
elementi litoidi, anche isolati, di caratteristicfragili o non conformi alle presenti prescriziaitel
presente capitolato, in caso contrario a sua digmme la Direzione del Lavori accettera il matexial
provvedera ad ordinare all’Appaltatore il rifacinb@legli strati non ritenuti idonei.

Materiali inerti

Il prelievo dei campioni di materiali inerti, pdrdontrollo dei requisiti di accettazione appresso
indicati, verra effettuato secondo le norme CNRpit@#o Il del Fascicolo 1V/1953.

Per il prelevamento dei campioni destinati alleverdi controllo dei requisiti di accettazione cosi
come per le modalita di esecuzione delle provessieslgono le prescrizioni contenute nel fascicolo
IV delle Norme C.N.R. 1953, con l'avvertenza cheiava per la determinazione della perdita in
peso sara fatta con il metodo Los Angeles secoadmime del B.U. C.N.R. n° 34 (28.03.1973)
anziché con il metodo Deval.

L'aggregato grosso (pietrischetti e graniglie) doessere ottenuto per frantumazione ed essere
ottenuto da elementi sani, duri, durevoli, approssivamente poliedrici, con spigoli vivi a supeidic
ruvida, puliti ed esenti da polvere o da mategatranei.

L'aggregato grosso sara costituito da pietrischettjraniglie che potranno anche essere di
provenienza o natura pertografica diversa, purtleépaove appresso elencate, eseguite su campioni
rispondenti alla miscela che si intende formaspanda ai seguenti requisiti.

Per strati di collegamento

- perdita in peso alla prova Los Angeles eseguili@ singole pezzature secondo le Norme ASTM
C 131 - AASHO T 96, inferiore al 25%;

- indice dei vuoti delle singole pezzature, seco@8diR, fascicolo IV/1953, inferiore a 0.80;

- coefficiente di imbibizione, secondo CNR, fasticty/1953, inferiore a 0.015;

- materiale non idrofilo, secondo CNR, fascicold1953.

Nel caso che si preveda di assoggettare al trafficgtrato di collegamento in periodi umidi o
invernali, la perdita in peso per scuotimento $andata allo 0.5%.
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Per strati di usura

- perdita in peso alla prova Los Angeles eseguitie singole pezzature secondo le norme ASTM
C 131 - AASHO T 96, inferiore od uguale al 20%;

- almeno un 30% in peso del materiale dell'inteiacela deve provenire da frantumazione di
rocce che presentino un coefficiente di frantumazioninore di 100 e resistenza compressione,
secondo tutte le giaciture, non inferiore a 140 Id&nnonché resistenza all'usura minima di 0.6;

- indice dei vuoti delle singole pezzature, secoBdiR, fascicolo IV/1953, inferiore a 0.85;

- coefficiente di imbibizione, secondo CNR, fastocky//1953 inferiore a 0.015;

- materiale non idrofilo, secondo CNR, fascicold1%953, con limitazione per la perdita in peso
allo 0.5%.

In ogni caso i pietrischi e le graniglie dovranrssere costituiti da elementi sani, duri, durevoli,
approssimativamente poliedrici, con spigoli vivis@perficie ruvida, puliti ed esenti da polvereae d
materiali estranei.

L'aggregato fino sara costituito in ogni caso dab&anaturale o di frantumazione che dovranno in
particolare soddisfare ai seguenti requisiti:

- equivalente in sabbia determinato con la prové&SA® T 176 non inferiore al 55%;

- materiale non idrofilo, secondo CNR, fascicolo/1953 con le limitazioni indicate per
l'aggregato grosso. Nel caso non fosse possibperire il materiale della pezzatura 2- 5 mm
necessario per la prova, la stessa dovra essayeitasgecondo le modalita della prova Riedel-Weber
con concentrazione non inferiore a 6.

Gli additivi minerali (fillers) saranno costituitla polvere di rocce preferibilmente calcaree o da
cemento, calce idrata, calce idraulica, polverasfialto e dovranno risultare alla setacciaturaviser
secca interamente passanti al setaccio n. 30 ASpét almeno il 65% al setaccio n® 200 ASTM.

Per lo strato di usura, richiesta della Direzioeeldvori il filler potra essere costituito da pefe
di roccia asfaltica contenente il 6-8% di bitumeadtd percentuale di asfalteni con penetrazione Dow
a 25° C inferiore a 150 dmm.

Per fillers diversi da quelli sopra indicati € iiesta la preventiva approvazione della Direzione de
Lavori in base a prove e ricerche di laboratorio.

Legante

Il bitume per gli strati di collegamento e di usdi@ara essere preferibilmente di penetrazione 60-
70 salvo diverso avviso della Direzione dei Laviarrelazione alle condizioni locali e stagionali e
dovra rispondere agli stessi requisiti indicati pepnglomerato bituminoso di base.

Miscele

1) Strato di collegamento (BINDER).

La miscela degli aggregati da adottarsi per lastacollegamento dovra avere una composizione
granulometrica contenuta nel seguente fuso:

Serie crivelli e setacci UNI ('://(I) I?gg?e?r?spseasrge:
Crivello 25 100

Crivello 15 65 - 100

Crivello 10 50 -80

Crivello 5 30-60

Crivello 2 20 -45

Crivello 0.4 7-25

Crivello 0.18 5-15

Crivello 0.075 4-8
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Il tenore di bitume dovra essere compreso tra5P@te il 5.5% riferito al peso totale degli
aggregati.

Esso dovra comunque essere il minimo che consémtggiungimento dei valori di stabilita
Marshall e compattezza di seguito riportatN] EN 12697-34.

Il conglomerato bituminoso dovra avere i seguesyuisiti:

- il valore della stabilita Marshall eseguita 2@G&u provini costipati con 75 colpi di maglio per
faccia, dovra non risultare inferiore a 900 kg.Q%¥g. per conglomerati Confezionati con
bitume mod.); inoltre il valore della rigidezza Mhall cioé il rapporto tra la stabilita misurata
in kg. e lo scorrimento misurato in mm., dovra esseiperiore a 300;

- gli stessi provini per i quali viene determindaastabilita Marshall dovranno presentare una
percentuale di vuoti residui compresi fra il 3%ileto.

La prova Marshall eseguita su provini che abbiambits un periodo di immersione in acqua
distillata per 15 giorni, dovra dare un valore dabdlitd non inferiore al 75% di quello
precedentemente indicato.

Riguardo alle misure di stabilita e rigidezza, g& i conglomerati bituminosi di usura che per
quelli tipo Binder, valgono le stesse prescriziodicate per il conglomerato di base.

2) Srato di usura.

La miscela degli aggregati da adottarsi per lotstid usura dovra avere una composizione
granulometrica contenuta nel seguente fuso:

Serie crivelli e setacci Miscela passante:
UNI % totale in peso

Crivello 15 100

Crivello 10 70 - 100

Crivello 5 43 - 67

Crivello 2 25-45

Crivello 0.4 12-24

Crivello 0018 7-15

Crivello 0.075 6-11

Il tenore di bitume dovra essere compreso trabbe il 6.5% riferito al peso totale degli aggregat

Il coefficiente di riempimento con bitume dei vuattergranulari della miscela addensata non dovra
superare 1'80%; il contenuto di bitume della miaagvra comunque essere il minimo che consente |l
raggiungimento dei valori di stabilita Marshall entgpattezza di seguito riportatadN| EN 12697-
34).

Il conglomerato dovra avere i seguenti requisiti:

a) resistenza meccanica elevatissima, cioé capdiGt@pportare senza deformazioni permanenti le
sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicdli isi fase dinamica che statica, anche sotto le
piu alte temperature estive, e sufficiente fledistbiper poter seguire sotto gli stessi carichi
qualungque assestamento eventuale del sottofondieeaaclunga scadenza; il valore della
stabilita Marshall - Prova B.U. CNR n. 30 (15 matfAy 3) eseguita a 60°C su provini costipati
con 75 colpi di maglio per faccia, dovra non riatdt inferiore a 1000 kg. (1050 kg. per
conglomerato confezionato con bitume mod.); indltkalore della rigidezza Marshall, cioé il
rapporto tra la stabilita misurata in kg. e lo sitnento misurato in mm., dovra essere superiore
a 300.
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La percentuale dei vuoti dei provini Marshall, eennelle condizioni di impiego prescelte,
deve essere compresa tra il 3% e il 6%.
La prova Marshall eseguita su provini che abbiamoito un periodo di immersione in acqua
distillata per 15 giorni, dovra dare un valore thbilitd non inferiore al 75% di quello
precedentemente indicato;

b) elevatissima resistenza all'usura superficiale;

c) sufficiente ruvidezza della superficie tale d& menderla scivolosa,;

d) grande compattezza:
il volume dei vuoti residui a rullatura terminatavra essere compreso tra il 4% e 8%.

Controllo dei requisiti di accettazione

L'Appaltatore ha l'obbligo di fare eseguire proygesmentali sui campioni di aggregato e di
legante per la relativa accettazione.

L’Appaltatore & poi tenuto a presentare, con comganticipo rispetto all'inizio dei lavori e per
ogni cantiere di produzione, la composizione deilscele che intende adottare; ogni composizione
proposta dovra essere corredata da una completengntazione degli studi effettuati in laboratorio,
attraverso i quali 'Appaltatore ha ricavato laeti@a ottimale.

La Direzione dei Lavori si riserva di approvarésuitati prodotti o di fare eseguire nuove ricerche
L’approvazione non ridurra comunque la respondabdell'Appaltatore, relativa al raggiungimento
dei requisiti finali dei conglomerati in opera.

Dopo che la Direzione dei Lavori ha accettato lmposizione proposta, I'’Appaltatore dovra ad
essa attenersi rigorosamente comprovandone I'@ssgvcon controlli giornalieri. Non saranno
ammesse variazioni del contenuto di aggregato gresperiore a £ 5% e di sabbia superiore + 3%
sulla percentuale corrispondente alla curva granatdaca prescelta, e di + 1,5% sulla percentuale di
additivo.

Per la quantita di bitume non sara tollerato urastomento dalla percentuale stabilita di + 0,3%.

Tali valori dovranno essere verificati con le progel conglomerato bituminoso prelevato
all'impianto come pure dall’esame delle carote g@rate in sito.

In corso d'opera ed in ogni fase delle lavorazi@niDirezione dei Lavori effettuera, a sua
discrezione, tutte le verifiche, prove e contraliti ad accertare la rispondenza qualitativa e
quantitativa dei lavori alle prescrizioni contraiu

Formazione e confezione degli impasti

Il conglomerato sara confezionato mediante impiéissii autorizzati, di idonee caratteristiche,
mantenuti sempre perfettamente funzionanti in émoi parte.

La produzione di ciascun impianto non dovra esspirga oltre la sua potenzialita per garantire il
perfetto essiccamento, I'uniforme riscaldamenttadeiscela ed una perfetta vagliatura che assicuri
una idonea riclassificazione delle singole claseglid aggregati; resta pertanto escluso l'uso
dellimpianto a scarico diretto.

L'impianto dovra comunque garantire uniformita dbguzione ed essere in grado di realizzare
miscele del tutto rispondenti a quelle di progetto.

Il dosaggio dei componenti della miscela dovra msseseguito a peso mediante idonea
apparecchiatura la cui efficienza dovra esserentanente controllata.

Ogni impianto dovra assicurare il riscaldamento Helme alla temperatura richiesta ed a
viscosita uniforme fino al momento della miscelagimonché il perfetto dosaggio sia del bitume che
dell'additivo.

La zona destinata allammannimento degli inertiaspreventivamente, e convenientemente
sistemata per annullare la presenza di sostanz#loseg e ristagni di acqua che possano
compromettere la pulizia degli aggregati.
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Inoltre i cumuli delle diverse classi dovranno essgettamente separati tra di loro e I'operazione
di rifornimento nei predosatori eseguita con la siraa cura.

Si fara uso di almeno 4 classi di aggregati comgsatori in numero corrispondente alle classi
impiegate.

Il tempo di miscelazione effettiva, che, con i limdi temperatura indicati per il legante e gli
aggregati, non dovra essere inferiore a 25 secondi.

La temperatura degli aggregati all'atto della mkesmone dovra essere compresa tra 150°C e
170°C, e quella del legante tra 150°C e 180°C,osdiverse disposizioni della Direzione dei Lavori
in rapporto al tipo di bitume impiegato e alle icalzioni tecniche del fornitore.

Per la verifica delle suddette temperature, gliceasori, le caldaie e le tramogge degli impianti
dovranno essere muniti di termometri fissi perfaettate funzionanti e periodicamente tarati.

L'umidita degli aggregati all'uscita dell'essicecataon dovra di norma superare lo 0,5%.

Attivanti l'adesione

Nella confezione dei conglomerati bituminosi deriv&trati potranno essere impiegate speciali
sostanze chimiche attivanti l'adesione bitume-agagee("dopes” di adesivita).

Esse saranno impiegate negli strati di base e ltBgaomento, mentre per quello di usura lo
saranno ad esclusivo giudizio della Direzione deivdri quando la zona di impiego del
conglomerato, in relazione alla sua posizione gafagr rispetto agli impianti di produzione, é tanto
distante da non assicurare, in relazione al temprasporto del materiale, la temperatura di 130°C
richiesta all'atto della stesa.

Si avra cura di scegliere tra i prodotti in comnemguello che sulla base di prove comparative
effettuate avra dato i migliori risultati, e chenservi le proprie caratteristiche chimiche anche se
sottoposto a temperature elevate e prolungate.

Il dosaggio sara variabile in funzione del tipgodbdotto tra 1o 0.3% e lo 0.6% rispetto al peso del
bitume.

Tutte le scelte e le procedure di utilizzo dovraressere approvate preventivamente dalla
Direzione dei Lavori.

Tutti i prodotti e/o materiali impiegati, qualorangsano essere dotati di marcatura CE secondo la
normativa tecnica vigente, dovranno essere muni#le marchio.

Art. 28
FRESATURA DI STRATI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO CON IDONEE
ATTREZZATURE

La fresatura della sovrastruttura per la partetiegabitume per l'intero spessore o parte di esso
dovra essere effettuata con idonee attrezzaturejtendi frese a tamburo, funzionanti a freddo,
munite di nastro caricatore per il carico del materdi risulta.

Sara facolta della Direzione dei Lavori accettapeegionalmente I'impiego di attrezzature
tradizionali quali ripper, demolitori, escavatocice

Le attrezzature tutte dovranno essere perfettameffitdenti e funzionanti e di caratteristiche
meccaniche, dimensioni e funzionamento approvategmntivamente dalla Direzione dei Lavori.

La superficie del cavo dovra risultare perfettaraerggolare in tutti i punti, priva di residui di
strati non completamente fresati che possano cangitere |'aderenza delle nuove stese da porre in
opera. L'lmpresa si dovra scrupolosamente attemghe spessori di demolizione stabiliti dalla
Direzione dei Lavori.
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Qualora questi dovessero risultare inadeguati euogore diversi in difetto o in eccesso rispetto
all'ordinativo di lavoro, lI'impresa é tenuta a daimmediatamente comunicazione al Direttore dei
Lavori 0 ad un suo incaricato che potranno autariza modifica delle quote di scarifica.

Lo spessore della fresatura dovra essere manterogiante in tutti i punti e sara valutato
mediando l'altezza delle due pareti laterali coellgudella parte centrale del cavo.

La pulizia del piano di scarifica, nel caso di &ese corticali o subcorticali dovra essere esaguit
con attrezzature munite di spazzole rotanti e/padigivo aspiranti o simili in grado di dare una
perfettamente pulito.

Le pareti dei tagli longitudinali dovranno risukaperfettamente verticali e con andamento
longitudinale rettilineo e privo di sgretolature.

Sia il piano fresato che le pareti dovranno, prige#la posa in opera dei nuovi strati, risultare
perfettamente puliti, asciutti e uniformemente stitedalla mano di attacco in legante bituminoso.

Art. 29
MANTI SOTTILI ESEGUITI MEDIANTE CONGLOMERATI BITUMI NOSI CHIUSI

Per strade a traffico molto intenso, nelle quaNole costituire un manto resistente e di scarsa
usura e ove si disponga di aggregati di particodpradita, potra ricorrersi a calcestruzzi bituminos
formati con elevate percentuali di aggregato grosabbia, additivo, bitume.

Gli aggregati grossi dovranno essere duri, tememi, fragili, provenienti da rocce preferibilmente
endogene, ed a fine tessitura; debbono essere elon g facilmente alterabili, né frantumabili
facilmente sotto il rullo o per effetto del traffic debbono sopportare bene il riscaldamento
occorrente per l'impasto; la loro dimensione maasiman deve superare i 2/3 dello spessore del
manto finito.

Di norma l'aggregato grosso sara costituito daipatetto o graniglia ottenuti per frantumazione
da rocce aventi resistenza minima alla compresgio@250 kg/cm?2 nella direzione del piano di cava
ed in quella normale, coefficiente di Déeval norenidre a 12, assai puliti e tali da non perdere per
decantazione in acqua piu dell'uno per cento im.pesingoli pezzi saranno per quanto possibile
poliedrici.

La pezzatura dell'aggregato grosso sara da 3 ani5con granulometria da 10 a 15 mm dal 15 al
20% - da 5 a 10 mm dal 20 al 35% - da 3 a 5 mnidal 25%.

L'aggregato fino sara costituito da sabbia graeulareferibilmente proveniente dalla
frantumazione del materiale precedente, sara eskntgolvere di argilla e da qualsiasi sostanza
estranea e sara interamente passante per lo stihé@imm (n. 10 della serie A.S.T.M.); la sua pexdi
di peso per decantazione non dovra superare il 2%.

La granulometria dell'aggregato fino sara in peso:

- dal 10 al 40% fra 2 mm e 0,42 mm (setacci n. h040 sabbia grossa)
- dal 30 al 55% fra 0,42 mm e 0,297 mm (setacdDre n. 80 sabbia media)
- dal 16 al 45% fra 0,297 mm e 0,074 mm (setac8Dre n. 200 sabbia fine).

L'additivo minerale (filler) da usare potra essewstituito da polvere di asfalto passante per inter
al setaccio n. 80 (0,297 mm) e per il 90% al sétaicc200 (0,074 mm) ed in ogni caso da polveri di
materiali non idrofili.

| vuoti risultanti nellaggregato totale adottater g'impasto dopo l'aggiunta dell'additivo non
dovranno eccedere il 20-22% del volume totale.

Il bitume da usarsi dovra presentare, all'atto'idgdbasto (prelevato cioé dall'immissione nel
mescolatore), penetrazione da 80 a 100 ed ancbeafltR0, onde evitare una eccessiva rigidita non
compatibile con lo scarso spessore del manto.

L'impasto dovra corrispondere ad una composizidtenota entro i seguenti limiti:

a) aggregato grosso delle granulometrie assontitieate, dal 40 al 60%;
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b) aggregato fino delle granulometrie assortitéciaie, dal 25 al 40%;
c) additivo, dal 4 al 10%;
d) bitume, dal 5 all'8%.

Nei limiti sopraindicati la formula della composine degli impasti da adottare sara proposta
dall'Appaltatore e dovra essere preventivamenteoapa dalla Direzione dei Lavori.

Su essa saranno consentite variazioni hon supetiori0,5% in piu o in meno per il bitume -
all'l,5% in piu o in meno per gli additivi - al 58elle singole frazioni degli aggregati in piu o0 in
meno, purché si rimanga nei limiti della formuldl'depasto sopra indicato.

Particolari calcestruzzi bituminosi a masse chieisee granulometria continua potranno eseguirsi
con sabbie e polveri di frantumazione per rivestiingli massicciate di nuova costruzione o
riprofilatura di vecchie massicciate per ottenerantn sottili di usura d'impermeabilizzazioni
antiscivolosi.

Le sabbie da usarsi potranno essere sabbie nadurakire o di fiume o di cava o provenienti da
frantumazione purché assolutamente scevre di argildi materie organiche ed essere talmente
resistenti da non frantumarsi durante la cilindi@atibette sabbie includeranno una parte di aggoegat
grosso, ed avranno dimensioni massime da 9,52 @7 mm con una percentuale di aggregati:
del 100% di passante al vaglio di 9,52 mm; dell'8fi%assante al vaglio di 4,76 mm; dal 50 al 100%
di passante al setaccio da 2 mm; dal 36% all'82pasisante al setaccio di 1,19 mm; dal 16 al 58% di
passante al setaccio di 0,42 mm; dal 6 al 32% ssg@te al setaccio 0,177 mm; dal 4 al 14% di
passante al setaccio da 0,074 mm.

Come legante potra usarsi 0 un bitume puro contEaiene da 40 a 200 o un cut-back medium
curring di viscosita 400/500, I'uno o l'altro semm@mttirato in ragione del 6 o 7,5%, del peso degli
aggregati secchi; dovra aversi una compattezzeidelglio di almeno 1'85%.

Gli aggregati dovranno essere scaldati ad una textyva non superiore a 120 °C ed il legante del
secondo tipo da 130 °C a 110 °C.

Dovra essere possibile realizzare manti sottili, clet caso di rivestimenti, aderiscano fortemente
a preesistenti trattamenti senza necessita di sttatposti, e alla prova Hobbard Field si dovv&r@
una resistenza dopo 24 ore di 45 kg/cmz.

Per l'esecuzione di comuni calcestruzzi bitumirmsinassa chiusa da impiegare a caldo, gli
aggregati minerali saranno essiccati e riscaldatiadatto essiccatore a tamburo provvisto di
ventilatore e collegato ad alimentatore meccanico.

Mentre I'aggregato caldo dovra essere riscaldatonadtemperatura fra i 130 °C ed i 170 °C, il
bitume sara riscaldato ad una temperatura fra I65@ °180 °C in adatte caldaie suscettibili di
controllo mediante idonei termometri registratori.

L'aggregato caldo dovra essere riclassificato nmealo tre assortimenti e raccolto, prima di essere
immesso nella tramoggia di pesatura, in tre sghiasati, uno per l'aggregato fino e due per quello
grosso.

Per la formazione delle miscele dovra usarsi ungastatrice meccanica di tipo adatto, tale da
formare impasti del peso singolo non inferiore 8 R ed idonea a consentire la dosatura a peso di
tutti i componenti e ad assicurare la perfetta la@gié ed uniformita degli impasti.

Per i conglomerati da stendere a freddo sarannttadidgli stessi apparecchi, ma il legante andra
riscaldato ad una temperatura compresa fra i 96d°C110 °C e l'aggregato sara riscaldato in modo
che all'atto della immissione nella mescolatrickialina temperatura compresa tra 50 °C e 80 °C.

Per tali conglomerati € inoltre consentito all'Afpgre di proporre apposita formula nella quale
I'aggregato fino venga sostituito in tutto od imtpada polvere di asfalto da aggiungersi freddaaln
caso la percentuale di bitume da miscelare neldistgpdovra essere di conseguenza ridotta.

Pur rimanendo la responsabilita della riuscita taléocarico dell’Appaltatore, la composizione
variata dovra sempre essere approvata dalla Direziei Lavori.
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Per la posa in opera, previa energica spazzatprditera della superficie stradale, e dopo avere
eventualmente conguagliato la massicciata conigebetto bitumato, se trattasi di massicciata nuda,
e quando non si debba ricorrere a particolare cstdatcollegamento (binder), si procedera alla
spalmatura della superficie stradale con un kgndulsione bituminosa per m? ed al successivo
stendimento dell'impasto in quantita idonea a dat@are lo spessore prescritto, comunque mai
inferiore a 66 kg/m2 per manti di tre centimetriaed4 kg/m2 per manti di due centimetri.

Per lo stendimento si adopereranno rastrelli metalsi useranno guide di legno e sagome per
I'esatta configurazione e rettifica del piano Vialg si procedera poi alla cilindratura, iniziaraddhi
bordi della strada e procedendo verso la mezzesando rullo a rapida inversione di marcia, del
peso da 4 a 6 tonnellate, con ruote tenute umidespuzzi di acqua, qualora il materiale aderigsta a
esse.

La cilindratura, dopo il primo assestamento, onsldcarrare la regolarita, sara condotta anche in
senso obliquo alla strada (e altresi, quando sigydsasversalmente); essa sara continuata sino ad
ottenere il massimo costipamento.

Al termine delle opere di cilindratura, per assararla chiusura del manto bituminoso, in attesa
del costipamento definitivo prodotto dal traffiquotra prescriversi una spalmatura di 0,7 kg/mz2 di
bitume a caldo eseguita a spruzzo, ricoprendoladpagraniglia analoga a quella usata per il
calcestruzzo ed effettuando una ultima passatardpoessore.

E' tassativamente prescritto che non dovranno eeadiilazioni del manto; questo sara rifiutato
se, a cilindratura ultimata, la strada presentegxassioni maggiori di tre mm al controllo effettua
con aste lunghe tre metri nel senso parallelcsal#'stradale e con la sagoma nel senso normale.

Lo spessore del manto sara fissato nell'elencapeszomunque esso non sara mai inferiore, per il
solo calcestruzzo bituminoso compresso, a 20 mmpada finita. Il suo spessore sara relativo allo
stato della massicciata ed al preesistente trattemnpgotetto da essa.

La percentuale dei vuoti del manto non dovra rseltsuperiore al 15%; dopo sei mesi
dall'apertura al traffico tale percentuale dovursi ad essere non superiore al 5%. Inoltre brten
di bitume non dovra differire, in ogni tassello gh@ssa prelevarsi, da quello prescritto di piu'til
e la granulometria dovra risultare corrispondengeella indicata con le opportune tolleranze.

A garanzia dell'esecuzione I'Appaltatore assumargrhatuita manutenzione dell'opera per un
triennio. Al termine del primo anno lo spessoremahnto non dovra essere diminuito di oltre 1 mm,
al termine del triennio di oltre 4 mm.

Art. 30
SEGNALETICA

Per quanto riguarda la segnaletica, I'Appaltatareral attenersi alle disposizioni che verranno
impatrtite di volta in volta dalla Direzione dei Lav.

Dovra garantirsi il rispetto delle norme tecniclgewti in materia nonché del vigente Codice della
Strada.

Tutti i prodotti e/o materiali impiegati, qualor@gsano essere dotati di marcatura CE secondo la
normativa tecnica vigente, dovranno essere muniéle marchio.
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CAPITOLO 6
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE

Art. 31
NORME GENERALI

1) - Nel caso di gara esperita con offerta a premtari e appalto di lavori esclusivamente a misura
lo Stato di Avanzamento Lavori va calcolato moltighdo i prezzi offerti (prezzi contrattuali) per |
quantita di ciascuna lavorazione; agli importi dstati di avanzamento sara aggiunto, in propoezion
dellimporto dei lavori eseguiti, I'importo degheri per I'attuazione dei piani di sicurezza.

2) - Nel caso di gara esperita con offerta a preaitari e appalto di lavori esclusivamente a colpo
Stato di Avanzamento Lavori va calcolato moltiptida le aliquote di incidenza di ciascun Corpo
d'Opera (rilevate dal Contratto) per I'importo cdesgivo offerto nella lista aumentato dell'importo
degli oneri della sicurezza, per le percentuaCdipo d'Opera realizzate.

3) - Nel caso di gara esperita con offerta a unicassoe appalto di lavori esclusivamente a misura
lo Stato di Avanzamento Lavori va calcolato moitphdo i prezzi di progetto di ciascuna
lavorazione per le quantita di lavorazioni realteza
All'importo calcolato come precedentemente descvittne detratto I'importo conseguente al ribasso
offerto (R) calcolato con la seguente formula:

SAL*(1-IS)*R
dove SAL e l'importo dello stato d'avanzamento dei lavisi,rappresenta l'incidenza media della
sicurezza (data dal rapporto tra le “spese compkesdella sicurezza” e il “costo complessivo
dell'Opera”) edR e il ribasso offerto.

4) - Nel caso di gara esperita con offerta a unilzassoe appalto di lavori esclusivamente a colpo
Stato di Avanzamento Lavori va calcolato moltiptida le aliquote d'incidenza di ciascun Corpo
d'Opera riportate nel contratto, per le percentaialiCorpo d'Opera realizzate e per l'importo
contrattuale, dato dal prezzo offerto dallAppaltat aumentato dell'importo degli oneri della
sicurezza.

5) - Nel caso di gara esperita con offerta_a prerdiari e appalto di lavori a corpo e a misura
I'importo di ciascuno Stato di Avanzamento dei Liawieve essere calcolato come descritto di
seguito:

a) Per la parte dei lavori a misumoltiplicando i prezzi offerti (prezzi contratti)ger ciascuna
lavorazione nella lista per le quantita di lavooaizirealizzate;

b) Per la parte dei lavori a corpooltiplicando le aliquote d'incidenza di ciasc@aorpo d'Opera,
rilevate dal contratto, per I'importo dei lavorcarpo offerto dall'’Appaltatore nella lista e per
le percentuali di Corpo d'Opera realizzate.

All'importo cosi calcolato (at+b) sara aggiunto, proporzione dellimporto dei lavori eseguiti,
I'importo degli oneri per l'attuazione dei pianistturezza.

Generalita
La quantita dei lavori e delle provviste sara dateata a misura, a peso, a corpo, in relazione a
quanto previsto nell'elenco dei prezzi allegato.
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Le misure verranno rilevate in contraddittorio iask all'effettiva esecuzione. Qualora esse rigultin

maggiori di quelle indicate nei grafici di progettadi quelle ordinate dalla Direzione, le eccedenze
non verranno contabilizzate.

Soltanto nel caso che la Direzione dei Lavori albidinato per iscritto maggiori dimensioni se ne

terra conto nella contabilizzazione.

In nessun caso saranno tollerate dimensioni maiaguelle ordinate, le quali potranno essere motivo
di rifacimento a carico dellAppaltatore. Resta pemsalva in ogni caso la possibilita di verifica e

rettifica in occasione delle operazioni di collaudo

Contabilizzazione delle varianti
Nel caso di variante in corso d'opera gli impontigiu ed in meno sono valutati con i prezzi di
progetto e soggetti al ribasso d'asta che ha detaton'aggiudicazione della gara ovvero con i prez
offerti dall'appaltatore nella lista in sede diaar

Le norme di misurazione per la contabilizzazionarsao le seguenti.

Art. 32
CARREGGIATA

a) Compattazione meccanica dei rilevati- La compattazione meccanica dei rilevati satatata a
metro cubo, quale compenso in aggiunta a quelléepgermazione dei rilevati.

b) Massicciata.- La ghiaia ed il pietrisco ed in generale tutthateriali per massicciate stradali si
valuteranno a metro cubo, coi prezzi di elenco preuaitari

Normalmente la misura dovra effettuarsi prima dptlaa in opera; il pietrisco o la ghiaia verranno
depositati in cumuli regolari e di volume il piugsibile uguale lungo la strada oppure in cataste di
forma geometrica; la misurazione a scelta dell@fame dei Lavori verra fatta o con canne metriche
oppure col mezzo di una cassa parallelepipeda $enda che avra le dimensioni di m. 1,00 x 1,00 x
0,50.

All'atto della misurazione sara in facolta dellad2ione dei Lavori di dividere i cumuli in tante
serie, ognuna di un determinato numero, e di seegin ciascuna serie il cumulo da misurare come
campione.

Il volume del cumulo misurato sara applicato aitgtielli della corrispondente serie e se
I'Appaltatore non avra ottemperato all'obbligo 'dellaglianza dei cumuli dovra sottostare al danno
che potesse derivargli da tale applicazione.

Tutte le spese di misurazione, comprese quella d@lhitura e trasporto della cassa e quelle per lo
spandimento dei materiali, saranno a carico dglaNatore e compensate coi prezzi di tariffa della
ghiaia e del pietrisco.

Quanto sopra vale anche per i rimanenti materialndssicciata, ghiaia e pietrisco di piccole
dimensioni che potessero occorrere per le banchinearciapiedi, piazzali ed altro, e per il sablgon
a consolidamento della massicciata, nonché petlitelr@ture, bitumature, quando la fornitura non
sia compresa nei prezzi di questi lavori, e petsjasi altro scopo.

Potra anche essere disposta la misura in opereccarenienti norme e prescrizioni.

c) Impietramento od ossatura.- L'impietramento per sottofondo di massicciatarevalutato a
metro quadrato della relativa superficie e, comezpi di elenco prezzi unitari stabiliti a seconda
delle diverse altezze da dare al sottofondo, I'Appare s'intendera compensato di tutti gli oneki e
obblighi prescritti nell'articoloFondazione in Pietrame e Ciottolami”.

- La misura ed il pagamento possono riferirsi aiwgd misurato in opera od in cataste come per la
precedente lettera b).
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d) Cilindratura di massicciata e sottofondi. - Il lavoro di cilindratura di massicciate con
compressore a trazione meccanica sara pagato ioneagli metro cubo in pietrisco cilindrato,
qualunque sia la larghezza della striscia da ciired

Coi prezzi di elenco relativi a ciascuno dei tijpicilindrature indicati nel precedente articolo
"Cilindratura delle Massicciate’, s'intendera compensata ogni spesa per nolipdras dei
compressori a pie d'opera all'inizio del lavorcee fitornare poi in rimessa, sia per il ricoveroahie
la notte che nei periodi di sosta.

Nel prezzo stesso & compreso il consumo dei combldustlubrificanti per I'esercizio dei rulli, 1o
spandimento e configurazione dei materiali di nes$aia, la fornitura e I'impiego dell'acqua per la
caldaia e per l'innaffiamento, dove occorra, detrigco durante la rullatura, la fornitura e lo
spandimento dei materiali di saturazione o di ag@g®sne, ove occorrano, ogni spesa per il
personale addetto alle macchine, la necessariavakmza occorrente durante il lavoro, nonché di
tutto quanto altro potra occorrere per dare corogldavoro a perfetta regola d'arte.

La cilindratura di sottofondo, qualora venga orthnaai sensi dell'articoloCilindratura delle
Massicciate" sara pagata in ragione di metri cubi di sottofoi opera, col prezzo di elenco, nel
quale sono compresi tutti gli oneri principali eceetuali di cui sopra (oppure a superficie cilindra
col prezzo di elenco).

e) Fondazioni e pavimentazioni in conglomerato cemerzio; fondazioni in terra stabilizzata.-

Anche per queste voci la valutazione € previstaetrancubo di opera finita. Il prezzo a metro
cubo della fondazione e pavimentazione comprerttiggtuoneri per:

- studio granulometrico della miscela;

- la fornitura e stesa di un centimetro di sabliale letto di posa del calcestruzzo, e dello siato

cartone catramato isolante;

- la fornitura degli inerti nelle qualita e quaatiprescritte dal Capitolato speciale d'Appalto,

nonché la fornitura del legante e dell'acqua;

- il nolo del macchinario occorrente per la cordes, il trasporto e la posa in opera del

calcestruzzo;

- la vibrazione e stagionatura del calcestruzzo;

- la formazione e sigillatura dei giunti;

- tutta la mano d'opera occorrente per i lavorngigati ed ogni altra spesa ed onere per il getto

della lastra, ivi compreso quello del getto in dtrati, se ordinato.

Lo spessore sara valutato in base a quello priescon tolleranza non superiore ai 5 mm purché
le differenze si presentino saltuariamente e nanecoegola costante. In questo caso non si terra
conto delle eccedenze, mentre si dedurranno leidefie riscontrate.

Per armatura del calcestruzzo verra fornita e piostgpera una rete d'acciaio a maglie che verra
valutata a parte, secondo il peso unitario prasceitdeterminato in precedenza a mezzo di pesatura
diretta.

Anche per le fondazioni in terra stabilizzata valgdutte le norme di valutazione sopra descritte.
Si precisa ad ogni modo che il prezzo comprende:

- gli oneri derivanti dalle prove preliminari nesase per lo studio della miscela, nonché da quelle
richieste durante I'esecuzione del lavoro;

- l'eventuale fornitura di terre e sabbie idonea &rmazione della miscela secondo quanto
prescritto e richiesto dalla Direzione dei Lavori;

- il macchinario e la mano d'opera necessari e tquatiro occorra come precedentemente
prescritto.

Tutti i prodotti e/o materiali impiegati, qualor@gsano essere dotati di marcatura CE secondo la
normativa tecnica vigente, dovranno essere muniéle marchio.
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f) Trattamenti protettivi delle pavimentazioni - Manti di conglomerato - Pavimentazioni di
cemento. - | trattamenti superficiali, le penetrazioni, iami di conglomerato, le pavimentazioni
cementizie e in genere qualunque tipo di pavimémtazdi qualsiasi spessore verranno di norma
misurati in ragione di superficie, intendendosistdivi gli spessori prescritti, e nel relativo prez
unitario sara compreso ogni magistero e fornitadare il lavoro completo secondo le modalita e
norme indicate. Per i conglomerati, ove l'elencoptezzi lo prescriva, la valutazione sara fatta a
volume. Qualora i quantitativi di legante o di migtke di aggregazione stabiliti variassero ovvero,
nel caso di manti a tappeto o a conglomerati a enaperte o chiuse da misurarsi a superficie, si
modificassero gli spessori, si fara luogo alletreégadetrazioni analogamente a come sopra prewisto.
cordoli laterali (bordi), se ordinati, saranno \atua parte.

La Stazione Appaltante si riserva comunque di tafiee emulsioni aventi piu dell'1% in meno di
bitume prescritta. Qualora la partita venisse agaate accettata, verranno effettuate negli stati di
avanzamento detrazioni come segue: per percemtadil ed il 3%: il 10% del prezzo di emulsione
per ogni kg di emulsione impiegata; per percentoalggiori del 3 sino al 5%: il 25% del prezzo
dell'emulsione per ogni kg di emulsione impiegata.

g) Acciottolati, selciati, lastricati, pavimentaziami in cemento, di porfido. - Gli acciottolati, i
selciati, i lastricati e le pavimentazioni in cubsaranno anch'essi pagati a metro quadrato eaizpr
di elenco

Sara pagata la loro superficie vista, limitata dila® vivo dei muri o dai contorni, esclusa quindi
ogni incassatura anche se necessaria e preseatitteDirezione dei Lavori.

Nei prezzi relativi € sempre compreso il letto ablsia o di malta, ogni compenso per riduzione,
tagli e sfridi di lastre, pietre e ciottoli, per ggaor difficolta di costruzione dovuta ad angoéntranti
0 sporgenti, per la preparazione, battitura e eegohe del suolo, per la stuccatura e profilatwgia d
giunti con malta di cemento o bitumatura secondpréscrizioni della Direzione dei Lavori e per
qualunque altra opera o spesa per dare i lavomaiited in perfetto stato.

| prezzi di tariffa sono applicabili invariabilmentjualunque sia, o piana o curva, la superficie
vista e qualunque sia il fondo su cui sono postigara.

Se l'acciottolato, selciato, lastricato o pavimeitae in cubetti dovessero posare sopra sottofondo
di sabbia, malta, macadam cilindrato o calcestrugaesto verra valutato a parte ai prezzi di elenco
relativi a questi vari sottofondi e sostegni in atura di calcestruzzo.

h) Soprastrutture stabilizzate. - Le soprastrutture in terra stabilizzata, indestabilizzata con
cemento, in terra stabilizzata con legante bitugine in pozzolana stabilizzata con calce idrata
verranno valutate a metro quadrato di piano vialmiapletamente sistemato.

Art. 33
MATERIALI A PIE' D'OPERA

a) Pietra da taglio.- La pietra da taglio data a pie d'opera grezzeawalutata e pagata a volume
col prezzo di elenco, calcolando il volume del imin parallelepipedo retto a base rettangolare
circoscrivibile a ciascun pezzo in base alle dinmmgprescritte.

Le lastre, i lastroni ed altri pezzi a pié d'opgrazzi da pagarsi a superficie saranno valutati in
base al minimo rettangolo circoscrivibile. Essiesanro pagati col prezzo di elenco.

b) Legnami. - Saranno pagati coi prezzi di elenco.

Il volume o la superficie dei legnami saranno cotapun base alle lunghezze e sezioni ordinate,
essendo nei prezzi stessi compreso qualunque cempen lo sfrido e per la sua riduzione alle esatte
dimensioni prescritte.
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Per i legnami rotondi e grossamente squadratipliime risultera dal prodotto della lunghezza
minima per la sezione trasversale in corrispondeleia mezzeria. Essi saranno pagati a metro cubo
con prezzi di elenco.

La superficie delle assicelle, tavole, tavoloningani verra misurata moltiplicando la larghezza
presa in mezzeria per la lunghezza massima, cioe ce le teste fossero tagliate a squadra. Saranno
pagati a metro quadrato coi prezzi di elenco.

| prezzi di elenco per i materiali a pié d'operfiagiduiti del ribasso d'asta, si applicano soltanto:

a) alle prowviste dei materiali a pié d'opera cgpaltatore &€ tenuto a fare a richiesta della
Direzione dei Lavori come, ad esempio, somminigbraz per lavori in economia,
somministrazione di legnami per casseri, paraigafiite, travature ecc., alla cui esecuzione
provvede direttamente la Stazione Appaltante, tarsmistrazione di ghiaia o pietrisco, quando
I'lmpresa non debba effettuarne lo spandimento;

b) alla valutazione dei materiali accettabili nelsc di esecuzione di ufficio e nel caso di
rescissione coattiva oppure di scioglimento di i,

c) alla valutazione del materiale per l'accreditatoelel loro importo nei pagamenti in acconto, ai
sensi del D.P.R. n. 207/2010;

d) alla valutazione delle provviste a pié d'opdra si dovessero rilevare dalla Stazione Appaltante
quando per variazioni da essa introdotte non petegsu trovare impiego nei lavori.

| detti prezzi per i materiali a pieé d'opera sewqure per la formazione di nuovi prezzi ai quali

deve essere applicato il ribasso contrattuale.

In detti prezzi dei materiali € compresa ogni spEsaessoria per dare i materiali a pié d'opera sul

luogo di impiego, le spese generali ed il beneft@t'Appaltatore.

Art. 34
MANO D'OPERA

| prezzi di elenco si riferiscono ad operai idoeeprovvisti dei necessari attrezzi; i prezzi di
elenco comprendono sempre tutte le spese, pertieetbiaccessorie nessuna eccettuata, nonché il
beneficio per I'Appaltatore.

Le frazioni di giornata verranno valutate a oreezpe ore.

| prezzi delle mercedi per lavori in economia splagheranno unicamente alla mano d'opera
fornita dall’Appaltatore in seguito ad ordine dé@ezione dei Lavori.

Art. 35
NOLEGGI

Per l'applicazione dei prezzi di noleggio di meds@m in genere, tanto per le ore di
funzionamento quanto per quelle di riposo, nellaligpero restano a disposizione della Stazione
Appaltante, il noleggio s'intendera corrisposto peto il tempo durante il quale i meccanismi
funzioneranno per conto della Stazione Appaltanteesteranno a disposizione della Stazione
Appaltante stessa.

Nel computo della durata del noleggio verra compridsstempo occorrente per il trasporto,
montaggio e rimozione dei meccanismi.

Il prezzo del funzionamento dei meccanismi verndliapto per quelle ore in cui essi saranno stati
effettivamente in attivita di lavoro, compresoeéhtpo occorrente per l'accensione, riscaldamento e
spegnimento delle caldaie; in ogni altra condizidneose, per perditempi qualsiasi, verra applidato
solo prezzo del noleggio per meccanismi in riposo.

40



Art. 36
LAVORI IN ECONOMIA

La Stazione Appaltante ha il diritto di chiederkAgpaltatore, che ne ha I'obbligo, di fornire mano
d'opera, mezzi d'opera e materiali per lavori &igete cui prestazioni saranno contabilizzate in
economia.

Per i lavori in economia nel costo orario della mafopera si intende compresa ogni incidenza
per attrezzi ed utensili di lavoro e quanto altcoarra per il loro impiego.

Gli operai per i lavori in economia dovranno essgralificati per i lavori da eseguire e prowvvisti
degli attrezzi ed utensili necessari che dovrarssere sempre in perfetta efficienza e provvisti di
tutti gli accessori necessari per il loro regolfanezionamento. Nella contabilizzazione non verranno
riconosciuti oneri per spese di trasporto e dif¢ras.

Per le prestazioni in economia I'Appaltatore habbbgo di consegnare quotidianamente alla
Direzione dei Lavori le liste con le ore di impieggative agli operai, noli e materiali utilizzatie
prestazioni non preventivamente autorizzate e/o dichiarate dall’Appaltatore nei modi e nei
termini di cui sopra non saranno in alcun modorrasTiute.
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